

PODER EJECUTIVO

SECRETARIA DE GOBERNACION

CONVENIO de Coordinación que celebran la Secretaría de Gobernación y el Estado de Baja California, que tiene por objeto el otorgamiento de subsidios para la creación del Centro de Justicia para las Mujeres en el Estado de Baja California en San Quintín.

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- GOBERNACIÓN.- Secretaría de Gobernación.- Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres.

CONVENIO DE COORDINACIÓN, QUE CELEBRAN POR UNA PARTE, EL GOBIERNO FEDERAL POR CONDUCTO DE LA SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ "GOBERNACIÓN", A TRAVÉS DE LA SUBSECRETARÍA DE DERECHOS HUMANOS, POBLACIÓN Y MIGRACIÓN, REPRESENTADA POR SU TITULAR, ALEJANDRO DE JESÚS ENCINAS RODRÍGUEZ, Y LA COMISIÓN NACIONAL PARA PREVENIR Y ERRADICAR LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES, EN LO SUCESIVO LA "CONAVIM", REPRESENTADA POR SU TITULAR, MA FABIOLA ALANÍS SÁMANO; Y POR OTRA PARTE, EL GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, REPRESENTADO POR LA GOBERNADORA DEL ESTADO, MARINA DEL PILAR AVILA OLMEDA, ASISTIDA POR EL SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO Y TITULAR DE LA INSTANCIA LOCAL RESPONSABLE, CATALINO ZAVALA MÁRQUEZ, EL SECRETARIO DE HACIENDA, MARCO ANTONIO MORENO MEXÍA, A QUIENES EN LO SUCESIVO Y PARA LOS EFECTOS DEL PRESENTE INSTRUMENTO SE LES DENOMINARÁ EL "GOBIERNO DEL ESTADO"; Y A QUIENES ACTUANDO DE MANERA CONJUNTA SE LES DENOMINARÁ COMO "LAS PARTES", AL TENOR DE LOS SIGUIENTES:

ANTECEDENTES

Conforme a lo dispuesto por el artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con la Constitución y los tratados internacionales de la materia de los que el Estado Mexicano sea parte, favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia. Asimismo, establece que todas las autoridades en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad.

Es de considerar en el proceso que define este documento las disposiciones de la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer de la Organización de las Naciones Unidas, y de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer "Convención de Belém do Para", aplicables a los deberes estatales de prevención, atención, erradicación y sanción de la violencia contra las mujeres.

El 7 de agosto de 2012, el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW), órgano supervisor de la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer, después de examinar los informes periódicos séptimo y octavo combinados (CEDAW/C/MEX/7-8) en sus reuniones 1051a y 1052a, recomendó al Estado mexicano, en el documento de las observaciones finales, que se debería: *i)* Adoptar medidas para fomentar la denuncia de los casos de violencia contra la mujer y garantizar que existan procedimientos adecuados y armonizados para investigar, enjuiciar y sancionar a los autores de actos de violencia contra la mujer; *ii)* Garantizar el acceso de las mujeres a la justicia, entre otras cosas mejorando la capacidad de los Centros de Justicia para las Mujeres y poniendo estos centros al alcance de las mujeres y las muchachas que son víctimas de la violencia; y *iii)* Adoptar medidas para mejorar los servicios de apoyo para las mujeres y las muchachas que son víctimas de la violencia, entre otras cosas garantizando su acceso a centros de atención y refugios establecidos, entre otras.

La Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, en su artículo 1o establece la coordinación entre la Federación, las Entidades Federativas y los municipios para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, así como para garantizar la democracia, el desarrollo integral y sustentable, con la finalidad de fortalecer la soberanía y el régimen democrático establecidos en la Constitución Federal; mientras que, la fracción XXVI del artículo 42 Bis, establece que la CONAVIM debe impulsar en coordinación con las Entidades Federativas, los Centros de Justicia para las Mujeres en todo el territorio nacional.

En virtud de lo anterior, el 1o de junio de 2009 se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF), el Decreto por el que se crea como órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría de Gobernación, la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, a la que de conformidad con lo

que establecen las fracciones III y XIII del artículo cuarto de dicho Decreto, le corresponde formular las bases para la coordinación entre las autoridades federales, locales y municipales para la prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres, así como celebrar convenios, que se relacionen con el ejercicio de sus atribuciones.

En ese contexto, la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria (LFPRH) prevé en su artículo 74, que los titulares de las dependencias y entidades, con cargo a cuyos presupuestos se autorice la ministración de subsidios y transferencias, serán responsables, en el ámbito de sus competencias, de que éstos se otorguen y ejerzan conforme a las disposiciones generales aplicables.

En términos del artículo 75 de la LFPRH, los subsidios deben sujetarse a los criterios de objetividad, equidad, transparencia, publicidad, selectividad y temporalidad, para lo cual se deberá, entre otros aspectos: identificar con precisión la población objetivo, tanto por grupo específico como por región del país, entidad federativa; incorporar mecanismos periódicos de seguimiento, supervisión y evaluación que permitan ajustar las modalidades de su operación o decidir sobre su cancelación; prever la temporalidad en su otorgamiento; y reportar su ejercicio en los informes trimestrales, incluyendo el importe de los recursos.

De conformidad con los artículos 175 y 176 del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria (RLFPRH), los subsidios cuyos beneficiarios sean los gobiernos de las entidades federativas y; en su caso, de los municipios, se considerarán devengados a partir de la entrega de los recursos a dichos órdenes de gobierno. No obstante, deberán reintegrar a la Tesorería de la Federación (TESOFE), los recursos que no se destinen a los fines autorizados y aquéllos que al cierre del ejercicio fiscal de que se trate, no se hayan devengado o no se encuentren vinculados formalmente a compromisos y obligaciones de pago.

El Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2023 (PEF 2023), publicado en el DOF el 28 de noviembre de 2022 establece en su artículo 22, las acciones que el Ejecutivo Federal deberá observar en el cumplimiento a la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres y a la Ley General de Acceso de las Mujeres a una vida Libre de Violencia; a través de la incorporación de la perspectiva de género en el diseño, elaboración, aplicación, seguimiento y evaluación de resultados de los programas de la Administración Pública Federal, contemplados en el Anexo 13. Erogaciones para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, y en el Anexo 33. Ampliaciones al Ramo 04 Gobernación, en los cuales se señalan los montos autorizados para cada uno de los programas y actividades para promover la atención y prevención de la violencia contra las mujeres.

De conformidad con lo antes expuesto, el Gobierno de México y las entidades federativas reconocen la necesidad de actuar para eliminar contextos de violencia social contra las mujeres en todo el país, por ello estiman necesario disponer de los medios legales y materiales a su alcance para coadyuvar en la prevención y eventual erradicación del fenómeno, así como en la promoción de los derechos humanos de las mujeres en el Estado de Baja California.

De conformidad con el oficio número SGG/OT/041/2023, de fecha 13 de enero de 2023, suscrito por Catalino Zavala Márquez, en su carácter de Secretario General de Gobierno del Estado de Baja California, solicitó en tiempo y forma a la CONAVIM, recursos federales para el acceso a los subsidios destinados para la Creación del Centro de Justicia para las Mujeres en el Estado de Baja California en San Quintín.

Derivado del cumplimiento en tiempo y forma de los requisitos señalados en los *“Criterios que rigen el proceso para acceder a los subsidios para la Construcción, Equipamiento y Operación de los Centros de Justicia para las mujeres para el Ejercicio Fiscal 2023”* (CRITERIOS), publicados el 05 de enero de 2023 por la CONAVIM, el Comité de Evaluación de Proyectos (COMITÉ), determinó viable el proyecto denominado Creación del Centro de Justicia para las Mujeres en el Estado de Baja California en San Quintín (PROYECTO), por lo que aprobó la cantidad de \$13,000,000.00 (Trece millones de pesos 00/100 M.N.), exclusivamente para la Creación del Centro de Justicia para las Mujeres en el Estado de Baja California en San Quintín.

Dicha situación se notificó al “GOBIERNO DEL ESTADO” mediante oficio número CONAVIM/107/2023, de fecha 07 de febrero de 2023, suscrito por la Presidenta del COMITÉ.

El PROYECTO del CJM, se encuentra ubicado en Lote 1 Fracción A, Manzana 21, Fraccionamiento Popular San Quintín, Municipio de San Quintín, del Estado de Baja California, Código Postal 22930.

La Instancia Local Responsable del PROYECTO se compromete a cumplir el objetivo y meta del mismo, dentro del presente ejercicio fiscal, de acuerdo a lo señalado en el Anexo Técnico aprobado por el COMITÉ, a más tardar el 31 de diciembre de 2023. En caso de que la totalidad del PROYECTO se haya programado para su desarrollo en varias etapas, se obliga a conseguir los recursos presupuestales necesarios para asegurar su conclusión y adecuado funcionamiento, así como apegarse al Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024 y demás programas que deriven del mismo.

Así, "LAS PARTES" manifiestan su interés en formalizar el presente instrumento al tenor de las siguientes:

DECLARACIONES

I. "GOBERNACIÓN" declara que:

- I.1. Es una Dependencia de la Administración Pública Federal Centralizada, en términos de conformidad con los artículos 90 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1o., 2o., fracción I, 26 y 27 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal (LOAPF) y 1 del Reglamento Interior de la Secretaría de Gobernación (RISEGOB).
- I.2. De conformidad con el artículo 27, fracción VII de la LOAPF, en el ámbito de su competencia, tiene a su cargo la responsabilidad de vigilar el cumplimiento de los preceptos constitucionales por parte de las autoridades del país, especialmente en lo que se refiere a derechos humanos; y la de dictar las medidas necesarias para tal efecto.
- I.3. El Subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, Alejandro de Jesús Encinas Rodríguez, cuenta con las facultades para suscribir el presente Convenio de Coordinación de conformidad con los artículos 2, Apartado A, fracción II, y 6, fracción IX del RISEGOB.
- I.4. La CONAVIM es un Órgano Administrativo Desconcentrado de "GOBERNACIÓN", de conformidad con los artículos 2, Apartado C, fracción V y 151 del RISEGOB, y Primero del Decreto por el que se crea como Órgano Administrativo Desconcentrado de la Secretaría de Gobernación, la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (DECRETO), publicado en el DOF, el 1 de junio de 2009.
- I.5. La Comisionada Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, Ma Fabiola Alanís Sámano, cuenta con facultades para la suscripción del presente Convenio de Coordinación, con fundamento en el artículo Cuarto, fracción XIII del DECRETO, y 115, fracción V y 151 del RISEGOB.
- I.6. Para dar cumplimiento al presente Convenio de Coordinación, cuenta con los recursos económicos suficientes en la partida presupuestal número 43801 "Subsidios a Entidades Federativas y Municipios", con el Reporte General Suficiencia Presupuestaria número 00080
- I.7. Señala como su domicilio el ubicado en la Calle Doctor José María Vértiz número 852, piso 5, Colonia Narvarte Poniente, Demarcación Territorial Benito Juárez, Código Postal 03020, Ciudad de México.

II. EI "GOBIERNO DEL ESTADO" declara que:

- II.1. Con fundamento en los artículos 40, 42, fracción I, y 43 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1 y 4 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja California, es un estado libre y soberano en todo lo concerniente a su régimen interior y forma parte integrante de la Federación.
- II.2. El Poder Ejecutivo del Estado conforma y constituye parte integrante del Gobierno del Estado de Baja California, cuyo ejercicio se deposita en la Gobernadora del Estado, Marina del Pilar Avila Olmeda, quien cuenta con facultades para suscribir el presente Convenio de Coordinación, de conformidad con lo previsto en los artículos 40 y 49, fracción XXVIII de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja California; artículos 8 primer párrafo y 10 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Baja California; 15 fracciones I y VII, y 65 de la Ley de Planeación para el Estado de Baja California.

- II.3. Asiste a la suscripción del presente Convenio de Coordinación el Secretario de General de Gobierno, Catalino Zavala Márquez, quien cuenta con facultades para para suscribir el presente Convenio de Coordinación, de conformidad con los artículos 52, fracción III de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja California; 30 fracción I, 31, fracción XXXIX de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Baja California; 5 y 6, fracciones XXXVI y LXI del Reglamento Interno de la Secretaría General de Gobierno.
 - II.4. El Secretario de Hacienda, Marco Antonio Moreno Mexía, cuenta con facultades para suscribir el presente Convenio de Coordinación, de conformidad con los artículos 40, segundo párrafo de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja California; 27, 30, fracción II y 32, fracciones I, II, X, XIII, XIV y XXXI de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de Baja California; 9 y 11, fracciones I, XXIII y XLIII del Reglamento Interno de la Secretaría de Hacienda del Estado de Baja California.
 - II.5. El CJM forma parte integrante de la Administración Pública Estatal, como un organismo descentralizado, con personalidad jurídica y patrimonio propio, sectorizado a la Secretaría General de Gobierno, de conformidad con el artículo 2 de la Ley que Crea el Centro de Justicia para las Mujeres del Estado de Baja California, publicado en el Periódico Oficial No. 57, de fecha 11 de diciembre de 2015, Sección I, Tomo CXXII.
 - II.6. Cuenta con la capacidad económica presupuestal para aportar recursos de forma complementaria al PROYECTO que se describe en el Anexo Técnico aprobado por el COMITÉ; y que acredita, en los términos de las disposiciones administrativas y presupuestales, con el oficio 2200170, otorgado por la Subsecretaría de Planeación, Presupuesto e Inversión Pública de la Secretaría de Hacienda.
 - II.7. Es propietario del predio identificado como Lote 1 Fracción A, Manzana 21, Fraccionamiento Popular San Quintín, Municipio de San Quintín, del Estado de Baja California, Código Postal 22930 con una superficie de 5,075.01 metros cuadrados, con clave catastral 3PQ-021-001, lo que se acredita con la escritura 32,297 pasada ante la fe del Lic. Guilebaldo Silva Cota, Notario Público Titular de la Notaría Pública Número DOS de la Ciudad de Ensenada Baja California, debidamente inscrita en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio en Ensenada, bajo partida 5207275 de Sección Civil, de fecha 20 de octubre de 2009, FOLIO REAL: 743296 y mediante acuerdo administrativo de asignación publicado en el Periódico Oficial del Estado de Baja California Tomo CXXIX, No 70 de fecha 2 de diciembre de 2022.
 - II.8. Cuenta con los permisos y requerimientos técnicos necesarios para construcción del CJM descrito en el Anexo Técnico aprobado por el COMITÉ.
 - II.9. Para los efectos legales del presente instrumento, señala como domicilio el ubicado en Calzada Independencia, número exterior 994, Centro Cívico Comercial Mexicali, Código Postal 21000, Municipio de Mexicali, Estado de Baja California.
- III. **“LAS PARTES” declaran que:**
- III.1. Reconocen en forma recíproca la personalidad con la que se ostentan y comparecen a la suscripción de este Convenio de Coordinación.
 - III.2. Es su voluntad conjuntar esfuerzos en sus respectivos ámbitos de gobierno, para impulsar y ejecutar acciones que tengan como eje central garantizar el derecho de acceso a la justicia para las mujeres, en términos de la normatividad aplicable.
 - III.3. Están convencidas de la importancia de atender el fenómeno de la violencia contra las mujeres y niñas en el Estado de Baja California, para lo cual reconocen la utilidad de instrumentar medidas preventivas y de sanción a quienes incumplen la ley, particularmente la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, así como la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el Estado de Baja California.

- III.4. Consideran como acciones para prevenir y disminuir la violencia contra las mujeres, las encaminadas a garantizar el acceso a la justicia de las mujeres víctimas de violencia, así como las dirigidas a sancionar a quienes perpetran la violencia de género, en particular en los delitos de violencia sexual, trata de personas, violencia familiar y feminicidios u homicidios de mujeres con características de violencia de género.
- III.5. Se obligan al cumplimiento de los preceptos establecidos en los CRITERIOS, que regulan el presente Convenio de Coordinación.
- III.6. Se obligan a apegarse al Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024 y programas que se deriven del mismo.

Expuesto lo anterior, "LAS PARTES" sujetan su compromiso a la forma y términos que se establecen en las siguientes:

CLÁUSULAS

PRIMERA. OBJETO. El presente Convenio de Coordinación tiene por objeto el otorgamiento de subsidios para la Creación del Centro de Justicia para las Mujeres en el Estado de Baja California en San Quintín, en términos del PROYECTO, que permita planear, elaborar e impulsar estrategias y acciones en materia de prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres y las niñas víctimas de violencia.

El PROYECTO se realizará de conformidad con lo establecido en el Anexo Técnico, el cual fue revisado, evaluado y aprobado por el COMITÉ para el Ejercicio Fiscal 2023, y que forma parte del presente instrumento, en el cual se establecen las características y objetivos del mismo, así como el cronograma de avance físico-financiero, que permita vigilar sus avances, ejecución y la correcta aplicación de los recursos otorgados.

En caso de que el PROYECTO descrito en el numeral 1 del Anexo Técnico aprobado por el COMITÉ, presente variaciones en cuanto a las necesidades técnicas o materiales durante su ejecución, el "GOBIERNO DEL ESTADO" se compromete a informar a "GOBERNACIÓN" a través de la "CONAVIM" sobre cualquier diferencia que altere la estimación de la obra de referencia.

SEGUNDA. ASIGNACIÓN DE LOS RECURSOS. Para el cumplimiento del objeto señalado en la Cláusula anterior, "GOBERNACIÓN", asignará la cantidad de \$13,000,000.00 (Trece millones de pesos 00/100 M.N.), exclusivamente para la Creación del Centro de Justicia para las Mujeres en el Estado de Baja California en San Quintín.

Por su parte, el "GOBIERNO DEL ESTADO" aportará el terreno para la creación del Centro de Justicia para las Mujeres descrito en la declaración II.7.

Los recursos federales se transferirán al "GOBIERNO DEL ESTADO" en una ministración, a través de su Secretaría de Hacienda en la cuenta bancaria específica, con característica de productiva, aperturada para tal efecto, en la que se manejarán exclusivamente los recursos federales a los que refiere la presente Cláusula, así como sus rendimientos, por lo que no podrá incorporar recursos locales ni las aportaciones que realicen, en su caso, los beneficiarios del PROYECTO, ello, de conformidad con el artículo 69 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental (LGCG). Dicha cuenta se identifica con los siguientes datos:

Nombre del beneficiario:	Gobierno del Estado de Baja California Centro de Justicia para las Mujeres
Nombre de la institución financiera bancaria:	Banco Mercantil del Norte, S.A.
Nombre del proyecto (de conformidad con el oficio de notificación de aprobación por parte del comité de Evaluación de Proyectos):	Centro de Justicia para las Mujeres de San Quintín.2023
Clave bancaria estandarizada (CLABE):	072 020 01219280735 3
Número de cuenta bancaria:	1219280735
Tipo de cuenta:	Cheques Productiva Moneda Nacional
Número de sucursal:	8764 (Mexicali Centro Cívico)

Número de plaza	020 Mexicali, B.C.
Fecha de apertura:	16 de febrero de 2023
Nombre de las personas autorizadas para el manejo de la cuenta:	Marco Antonio Moreno Mexía Jose Andrés Pulido Saavedra Maricela Diaz Lopez Maria Del Carmen Aguilar Morales

Es un requisito indispensable para la transferencia de los recursos que el "GOBIERNO DEL ESTADO" a través de la Instancia Local Responsable haya remitido a "GOBERNACIÓN" la factura electrónica a través del Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI) en términos de los numerales TRIGÉSIMO PRIMERO, fracción I, CUADRAGÉSIMO SEXTO, CUADRAGÉSIMO SÉPTIMO Y CUADRAGÉSIMO OCTAVO de los CRITERIOS, que regulan el presente Convenio de Coordinación.

Para "GOBERNACIÓN", la radicación de los recursos federales genera los momentos contables del gasto devengado, ejercido y pagado, en términos del artículo 4, fracciones XV, XVI y XVII de la Ley General de Contabilidad Gubernamental. Por su parte, el "GOBIERNO DEL ESTADO" deberá registrar en su contabilidad, de acuerdo con las disposiciones jurídicas federales y locales aplicables, los recursos federales recibidos y rendir informes de su aplicación en su Cuenta Pública, con independencia de los informes que sobre el particular deban rendirse por conducto de "GOBERNACIÓN".

Los recursos que el COMITÉ asigne a las entidades federativas, se encuentran sujetos al presupuesto autorizado y a la disponibilidad de los mismos, en términos del PEF 2023, por lo que "GOBERNACIÓN" no será responsable por el retraso en la transferencia o la cancelación de los recursos, derivado de disposiciones administrativas presupuestarias ajenas a ella. La CONAVIM, a través del COMITÉ, comunicará mediante oficio al "GOBIERNO DEL ESTADO" cualquier eventualidad relacionada con la ministración de los recursos.

"GOBERNACIÓN" y la CONAVIM serán ajenas a los procedimientos de licitación, adjudicación, contratación, orden de pago y/o facturación que lleve a cabo el "GOBIERNO DEL ESTADO" para la ejecución del proyecto aprobado, por lo que cualquier controversia que en su caso derive de estas contrataciones estará sujeta a las disposiciones jurídicas aplicables en la materia.

TERCERA. COMPROMISOS DE "LAS PARTES". Además de lo previsto en los CRITERIOS, para la realización del objeto del presente Convenio de Coordinación, "LAS PARTES" se comprometen a lo siguiente:

- a. Apegarse a lo establecido en la LFPRH, el RLFPRH, y demás legislación aplicable en materia de subsidios;
- b. Otorgar todas las facilidades para la rendición de cuentas respecto a la utilización de los recursos aportados por el Gobierno de México, así como para la planeación y asistencia técnica aportada por el "GOBIERNO DEL ESTADO", y
- c. Revisar conjuntamente los informes mensuales que se presenten respecto del avance del PROYECTO.

CUARTA. COMPROMISOS DE "GOBERNACIÓN". Además de lo previsto en los CRITERIOS, "GOBERNACIÓN", a través de la CONAVIM, se obliga a:

- a. Otorgar los recursos públicos federales por concepto de subsidios objeto del presente Convenio de Coordinación, exclusivamente para la ejecución del PROYECTO a que se refieren las cláusulas PRIMERA y SEGUNDA;
- b. Realizar los registros correspondientes en la Cuenta Pública Federal y en los demás informes sobre el ejercicio del gasto público, a efecto de reportar la aplicación de los subsidios otorgados en el marco del presente instrumento;
- c. Realizar el seguimiento de la aplicación del subsidio, así como el monitoreo del objetivo y meta establecida en el numeral 1 del Anexo Técnico aprobado por el COMITÉ, a través de los informes mensuales en donde se reporta el avance físico y financiero del PROYECTO;

- d. Informar sobre los resultados obtenidos con la aplicación de los recursos presupuestarios federales que se proporcionarán en el marco de este instrumento,
- e. Realizar, en términos de los CRITERIOS, visitas aleatorias de seguimiento al CJM, a efecto de asegurar su adecuada operación y funcionamiento, a fin de que no decaiga la calidad y eficiencia de los servicios; y en su caso, emitir observaciones y comentarios al “GOBIERNO DEL ESTADO”, las cuales deberán ser atendidas, y
- f. Integrar el expediente correspondiente al PROYECTO, con la documentación justificativa y probatoria señalada en el Título Primero, Capítulo V de los CRITERIOS, el cual estará a cargo la persona Titular de la coordinación de Vinculación Estratégica Interinstitucional de la CONAVIM.

QUINTA. COMPROMISOS DEL “GOBIERNO DEL ESTADO”. Además de lo previsto en los CRITERIOS, el “GOBIERNO DEL ESTADO” se compromete a:

- a. Destinar por conducto de la Secretaría de Hacienda, los recursos asignados vía subsidio, exclusivamente para los fines previstos en las Cláusulas PRIMERA y SEGUNDA del presente Convenio de Coordinación, así como en el Anexo Técnico aprobado por el COMITÉ;
- b. Aportar el inmueble a que se refiere la declaración II.7. del presente Convenio de Coordinación.
- c. Devengar el recurso federal, de conformidad con lo establecido en el Anexo Técnico aprobado por el COMITÉ, a más tardar el 31 de diciembre de 2023;
- d. Iniciar las acciones para dar cumplimiento al PROYECTO, dentro de los 15 días naturales siguientes a la fecha del depósito que indica el recibo Cuenta por Liquidar Certificada (CLC) a nombre del “GOBIERNO DEL ESTADO”, expedido por la Dirección General de Programación y Presupuesto de “GOBERNACIÓN”, derivado de la transferencia de los recursos federales a los que hace referencia la Cláusula SEGUNDA del presente Convenio de Coordinación; lo anterior, de conformidad con el numeral Quincuagésimo Segundo de los CRITERIOS;
- e. Realizar las acciones y las adquisiciones necesarias para la consecución de los fines del PROYECTO, en estricto apego a la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas y a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, a sus respectivos reglamentos, y demás normatividad federal y local aplicable en la materia;
- f. Requerir con la oportunidad debida a las instancias federales, estatales o municipales que correspondan, la asesoría técnica, autorizaciones, licencias o permisos que resulten necesarios para la realización de las funciones derivadas del PROYECTO previsto en este instrumento;
- g. Garantizar que el PROYECTO que será financiado con los recursos federales a los que se refiere el presente Convenio de Coordinación, cuente con la documentación legal y oficial vigente que resulte necesaria para su ejecución;
- h. Recabar, resguardar y conservar por conducto de la Secretaría General de Gobierno, la documentación justificativa y probatoria de las erogaciones cubiertas con los recursos presupuestarios federales que le sean entregados por concepto de subsidios; realizar los registros correspondientes en la contabilidad y en la Cuenta Pública local, conforme sean devengados y ejercidos los recursos, y dar cumplimiento a las disposiciones federales aplicables respecto de la administración de los mismos;
- i. Integrar y resguardar por conducto de la Secretaría General de Gobierno, los expedientes relacionados con la ejecución y comprobación del PROYECTO financiado con los recursos otorgados objeto del presente instrumento;
- j. Equipar el inmueble, capacitar al personal y operar el CJM, por conducto de la Secretaría General de Gobierno.
- k. Entregar mensualmente a “GOBERNACIÓN”, un informe de conformidad con la Cláusula SÉPTIMA del presente Convenio de Coordinación.

- l.** Entregar los comprobantes de la ejecución del subsidio para la rendición de cuentas, dentro de los 10 (diez) días hábiles siguientes a la conclusión del Ejercicio Fiscal 2023; los cuales deberán estar cancelados con la leyenda “Operado con recursos E015 Promover la atención y prevención de la violencia contra las mujeres” en términos de lo previsto en el artículo 70, fracción II de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y numeral TRIGÉSIMO PRIMERO, fracción VII de los CRITERIOS;
- m.** Presentar a “GOBERNACIÓN”, a más tardar el 15 de enero de 2024, un Acta de Cierre y sus anexos, rubricada y firmada por la persona titular de la Secretaría General de Gobierno, en la que se observe el formato base establecido por la CONAVIM, mismo que deberá contener la información señalada en el numeral QUINCUAGÉSIMO NOVENO de los CRITERIOS; así como los documentos anexos señalados en el mismo. Una vez que el CJM comience a operar, deberá llevar un registro puntual de todas las usuarias y servicios prestados en el mismo, e integrar dicha información en el mediante el reporte denominado “Informe de Mujeres Atendidas”, el cual será remitido mensualmente a “GOBERNACIÓN”, a través de la CONAVIM de forma impresa y electrónica, en el formato que se proporcione para ello;
- n.** Señalar expresamente la participación y apoyo del Gobierno de México, a través de “GOBERNACIÓN”, por conducto de la CONAVIM, en las acciones de difusión, divulgación y promoción del CJM, y
- o.** Cumplir y observar en todo momento las disposiciones y lineamientos descritos en la LFPRH, el RLFPRH, el PEF 2023, y el Anexo Técnico aprobado por el COMITÉ; así como las demás disposiciones federales aplicables a la materia.

SEXTA. ENLACES. La persona servidora pública que fungirá como enlace entre “LAS PARTES” será por parte del “GOBIERNO DEL ESTADO”, María Magdalena Bautista Ramírez, Directora del Centro de Justicia para las Mujeres del Estado de Baja California, designada mediante el oficio número SGG/OT/040/2023 signado por el Titular de la Secretaría General de Gobierno, de conformidad con el apartado Vigésimo Cuarto, numeral 3, inciso B, punto 1 de los CRITERIOS; y por “GOBERNACIÓN” la persona servidora pública en quien recaiga la titularidad de la Coordinación de Vinculación Estratégica Interinstitucional de la CONAVIM, a cargo de la colaboración con el CJM.

A través de las personas designadas como enlaces se efectuarán todas las comunicaciones derivadas de la operación del presente Convenio de Coordinación; además, serán las responsables internas de las actividades encomendadas.

Asimismo, el “GOBIERNO DEL ESTADO” deberá notificar a la CONAVIM, cualquier cambio de la persona enlace y del personal responsable del seguimiento del subsidio y del PROYECTO aprobado, en un plazo de 15 (quince) días hábiles contados a partir del cambio correspondiente, proporcionando los datos de contacto de quien asumirá dichas funciones.

SÉPTIMA. REPORTES MENSUALES. El “GOBIERNO DEL ESTADO”, por conducto de la Secretaría General de Gobierno, deberá rendir de manera física y/o electrónica un informe de resultados a “GOBERNACIÓN”, dirigido mediante oficio a la persona Titular de la Coordinación de Vinculación Estratégica Interinstitucional de la CONAVIM, sobre los avances físicos y financieros del PROYECTO, obra o acción autorizadas y relacionadas con el objeto del presente Convenio de Coordinación, en los términos de lo previsto en los numerales del Título Cuarto. Implementación del Proyecto, CAPÍTULO II. DE LOS INFORMES MENSUALES de los CRITERIOS, con la documentación probatoria que acredite dicho progreso, en el cual se deberá reflejar el avance en el cumplimiento del objeto del presente Convenio de Coordinación, el objetivo y meta establecidos en el numeral 1 del Anexo Técnico aprobado por el COMITÉ y, en su caso, los resultados de las acciones que se lleven a cabo de conformidad con éste instrumento, dentro de los 10 (diez) días hábiles posteriores a la conclusión de cada mes establecido en la calendarización del Anexo Técnico aprobado por el COMITÉ.

OCTAVA. APLICACIÓN DE LOS RECURSOS. Los recursos federales que se entregarán al “GOBIERNO DEL ESTADO” en los términos del presente instrumento y su Anexo Técnico aprobado por el COMITÉ, no pierden su carácter federal, por lo que su administración, compromiso, devengo, justificación, comprobación, pago, ejercicio y contabilización, deberá realizarse de conformidad con las disposiciones contenidas en la legislación federal vigente.

Los rendimientos financieros que se generen en la cuenta bancaria específica con característica de productiva referenciada en la cláusula SEGUNDA del presente instrumento, así como los ahorros derivados de los procesos de contratación de la obra; deberán ser reintegrados a la TESOFE en los términos de los artículos 54, tercer párrafo de la LFPRH, y 85, párrafo segundo del RLFPRH, y de acuerdo a las disposiciones aplicables en la materia.

NOVENA. DESTINO DE LOS RECURSOS. “LAS PARTES” convienen que los recursos federales que se transferirán al “GOBIERNO DEL ESTADO”, se destinarán exclusivamente para la creación del CJM.

DÉCIMA. DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA Y PROBATORIA. El resguardo y conservación de la documentación original justificativa y probatoria correspondiente a la aplicación de los recursos a que se refiere el presente Convenio de Coordinación, estará a cargo del “GOBIERNO DEL ESTADO” a través de la Secretaría General de Gobierno.

En el caso de “GOBERNACIÓN”, la documentación justificativa es la que se señala en el Título Primero DE LOS SUBSIDIOS, Capítulo V. DE LA SOLICITUD DEL SUBSIDIO de los CRITERIOS y estará a cargo de la persona Titular de la Coordinación de Vinculación Estratégica Interinstitucional de la CONAVIM.

DÉCIMA PRIMERA. REINTEGRO DE LOS RECURSOS. En caso de que el “GOBIERNO DEL ESTADO” no devengue los recursos federales asignados, los recursos remanentes o saldos disponibles, incluyendo los rendimientos financieros, que presente al 31 de diciembre de 2023; deberán ser reintegrados a la TESOFE a más tardar dentro de los quince (15) días naturales siguientes al cierre del Ejercicio Fiscal 2023, de conformidad con lo establecido en los artículos 54, tercer párrafo de la LFPRH y 85 del RLFPRH.

El reintegro de los recursos a la TESOFE se deberá realizar conforme a las disposiciones legales federales aplicables, siendo responsabilidad del “GOBIERNO DEL ESTADO” dar aviso por escrito y solicitar a “GOBERNACIÓN” la línea de captura para realizar el reintegro correspondiente. Una vez que “GOBERNACIÓN” otorgue la línea de captura a la Secretaría General de Gobierno, ésta deberá remitir a la CONAVIM copia de la documentación comprobatoria del reintegro realizado.

Asimismo, “GOBIERNO DEL ESTADO” estará obligado a reintegrar a la TESOFE aquellos recursos que no sean aplicados a los fines para los que le fueron autorizados. La misma obligación surgirá cuando se hayan detectado desviaciones o incumplimientos en el ejercicio de los recursos de conformidad con el presente instrumento y el Anexo Técnico aprobado por el COMITÉ, incluyendo los importes equivalentes a las cargas financieras que se generen desde la fecha en que los mismos se hayan ejercido para cubrir gastos no autorizados, así como los rendimientos generados en el ejercicio fiscal inmediato posterior al que se otorgó el recurso.

DÉCIMA SEGUNDA. RELACIÓN LABORAL. El personal comisionado, contratado, designado o utilizado por cada una de “LAS PARTES” para la instrumentación, ejecución y operación del presente Convenio de Coordinación, continuará bajo la dirección y dependencia de la institución a la que pertenezca, por lo que en ningún caso y bajo ningún motivo, la otra Parte podrá ser considerada como patrón sustituto o solidario, quedando liberada de cualquier responsabilidad laboral, administrativa, fiscal, judicial y sindical que llegara a suscitarse.

DÉCIMA TERCERA. DE LA SUSPENSIÓN O CANCELACIÓN DE RECURSOS. “GOBERNACIÓN” podrá solicitar el reintegro de los recursos que con motivo de este instrumento se asignen al “GOBIERNO DEL ESTADO”, cuando se determine que los mismos se destinaron a fines distintos a los previstos en éste Convenio de Coordinación y/o en el Anexo Técnico aprobado por el COMITÉ, o por el incumplimiento de las obligaciones contraídas en el mismo, previa audiencia del “GOBIERNO DEL ESTADO”, de conformidad con lo previsto en el artículo 83 del RLFPRH y el numeral SEXAGÉSIMO TERCERO de los CRITERIOS.

DÉCIMA CUARTA. FISCALIZACIÓN. Los recursos del subsidio asignado para la Creación del Centro de Justicia para las Mujeres en el Estado de Baja California en San Quintín no son presupuesto regularizables y no pierden su carácter federal al ser transferidos a las entidades federativas, por lo que su asignación, ejercicio, comprobación, registro, vigilancia y control se sujetarán a lo dispuesto en la LFPRH, el RLFPRH y el PEF 2023; así como a la Ley General de Contabilidad Gubernamental; la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, y su Reglamento; la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas y su Reglamento; la Ley Federal de Austeridad Republicana; al Decreto que establece las medidas para el uso eficiente, transparente y eficaz de los recursos públicos, y las acciones de disciplina presupuestaria en el ejercicio del gasto público, así como para la modernización de la Administración Pública Federal; a los “CRITERIOS” y demás disposiciones aplicables en la materia.

Las Secretarías de Hacienda y Crédito Público, y de la Función Pública, así como la Auditoría Superior de la Federación, los Órganos Internos de Control de las entidades federativas y los Órganos Técnicos de Fiscalización Federales y Estatales, podrán realizar actividades de fiscalización y auditoría, correspondientes al ejercicio del subsidio en el ámbito de sus respectivas competencias, sujetándose a la legislación aplicable en la materia.

Cabe destacar, que los subsidios para la Creación del Centro de Justicia para las Mujeres en el Estado de Baja California en San Quintín, son adicionales y complementarios, y en ningún caso sustituirán a los recursos regulares dirigidos a estos fines, por lo que no podrán duplicarse subsidios para un mismo objetivo.

Las responsabilidades administrativas, civiles y penales derivadas de afectaciones a la Hacienda Pública Federal en que incurran los servidores públicos federales, estatales o locales, así como los particulares que intervengan en la administración, ejercicio o aplicación de los recursos públicos a que se refiere este instrumento, serán sancionadas en los términos de la legislación aplicable.

DÉCIMA QUINTA. CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR. Queda expresamente pactado que “LAS PARTES” no tendrán responsabilidad por el retraso en el cumplimiento del objeto del presente Convenio de Coordinación; así como por los daños y perjuicios que pudieran causarse y que resulten directa o indirectamente de caso fortuito o fuerza mayor, por lo que una vez que desaparezcan las causas que suscitaron su interrupción, se reanudarán las tareas pactadas.

DÉCIMA SEXTA. MODIFICACIONES O ADICIONES. El presente Convenio de Coordinación podrá adicionarse o modificarse en cualquier momento durante su vigencia de común acuerdo entre “LAS PARTES”, mediante el Convenio Modificatorio correspondiente, el cual deberá sujetarse a lo dispuesto en el numeral CUADRAGÉSIMO TERCERO de los CRITERIOS, y procederá cuando las adecuaciones a los proyectos impliquen una afectación al objetivo, meta o monto aprobado por el COMITÉ para el desarrollo del mismo en el Ejercicio Fiscal 2023, mismo que formará parte integrante del presente instrumento, y surtirá efectos a partir de la fecha de su suscripción.

DÉCIMA SÉPTIMA. TERMINACIÓN ANTICIPADA. El presente Convenio de Coordinación podrá darse por terminado cuando se presente alguno de los siguientes supuestos:

- a. Por estar cumplido el objeto para el que fue celebrado, siempre que no existan obligaciones pendientes de cumplir por “LAS PARTES” y; en su caso, se haya realizado el reintegro de los recursos y rendimientos financieros que procedan, y
- b. En los casos previstos en el numeral SEXAGÉSIMO TERCERO de los CRITERIOS.

Para tales supuestos, la CONAVIM deberá hacerlo del conocimiento a la autoridad competente y/o órganos fiscalizadores para los efectos correspondientes, a través de una minuta, en la que se hagan constar las circunstancias específicas que: **i)** se presenten y establezcan los términos en que se dará por concluida su ejecución; **ii)** se identifiquen los responsables del resguardo y conservación de la documentación justificativa y probatoria que se haya generado hasta ese momento; y **iii)** se señale lo procedente respecto del reintegro de los recursos y rendimientos financieros que; en su caso, procedan.

DÉCIMA OCTAVA. VIGENCIA. El presente Convenio de Coordinación entrará en vigor a partir del día de su firma y hasta el 31 de diciembre de 2023. Lo anterior, no exime al “GOBIERNO DEL ESTADO” de presentar la comprobación de los gastos efectuados y reintegrar los recursos remanentes y/o no aplicados a los fines para los que fueron autorizados, junto con los rendimientos financieros correspondientes o; en su caso, las cargas financieras que se hubiesen generado.

DÉCIMA NOVENA. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS. “LAS PARTES” están de acuerdo en que el presente Convenio de Coordinación es producto de la buena fe; en razón de lo cual los conflictos que llegasen a presentarse por cuanto hace a su interpretación, formalización, ejecución y cumplimiento, serán resueltos de mutuo acuerdo por “LAS PARTES”.

En el supuesto de que subsista discrepancia, “LAS PARTES” están de acuerdo en someterse a la jurisdicción de los Tribunales Federales con residencia en la Ciudad de México, renunciando expresamente a cualquier otro fuero o legislación que pudiera corresponderles por razón de sus domicilios presentes o futuros o por cualquier otra causa.

VIGÉSIMA. INCUMPLIMIENTO. En el supuesto de que exista algún incumplimiento del presente Convenio de Coordinación y/o a los acuerdos que se deriven del mismo, "GOBERNACIÓN" a través de la CONAVIM, lo hará del conocimiento de las instancias competentes, sobre las acciones u omisiones que afecten el correcto ejercicio del subsidio otorgado.

VIGÉSIMA PRIMERA. CONFIDENCIALIDAD Y TRANSPARENCIA. "LAS PARTES" Se comprometen a cumplir con las disposiciones que establece la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares, la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, sus Reglamentos y las demás disposiciones aplicables.

Asimismo, a efecto de dar cabal cumplimiento al objeto del presente Convenio de Coordinación, si "LAS PARTES" llegaren a tener acceso a datos personales cuya responsabilidad recaiga en la otra Parte, por este medio se obligan a: **(i)** tratar dichos datos personales únicamente para efectos del desarrollo del Convenio de Coordinación; **(ii)** abstenerse de tratar los datos personales para finalidades distintas a las instruidas por la otra Parte; **(iii)** implementar las medidas de seguridad conforme a la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares, la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, sus Reglamentos y las demás disposiciones aplicables; **(iv)** guardar confidencialidad respecto de los datos personales tratados; **(v)** suprimir los datos personales objeto de tratamiento una vez terminado el Convenio de Coordinación y **(vi)** abstenerse de transferir los datos personales.

En caso de que alguna de "LAS PARTES" llegare a tener conocimiento de datos personales diversos a los señalados en el párrafo anterior, que obren en registros, bases de datos o cualquier otro medio que pertenezca a la otra Parte, en este acto ambas se obligan a respetar las disposiciones que sobre los mismos establece la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, según sea el caso, así como los avisos de privacidad de cada una de ellas, en el entendido de que ante la ausencia de consentimiento de los titulares de tales datos personales, deben abstenerse de llevar a cabo cualquier tipo de tratamiento sobre los mismos.

VIGÉSIMA SEGUNDA. PUBLICACIÓN. Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 36 de la Ley de Planeación, el presente instrumento será publicado en el DOF, y el "GOBIERNO DEL ESTADO" lo publicará de conformidad con su normatividad aplicable.

VIGÉSIMA TERCERA. DIFUSIÓN. "LAS PARTES" acuerdan que en la publicidad y difusión del programa se deberá incluir la siguiente leyenda: *"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa"*, de conformidad con lo establecido en el artículo 28, fracción II, inciso a del PEF 2023. De igual manera, todo gasto en la comunicación y divulgación se deberá señalar en forma expresa e idéntica, que se realiza con los recursos federales aprobados en el PEF 2023.

VIGÉSIMA CUARTA. NOTIFICACIONES. "LAS PARTES" acuerdan que cualquier comunicación o notificación que se deba efectuar con motivo del presente instrumento será vía correo electrónico, o mediante oficio signado por la autoridad competente remitido por servicio de mensajería en los domicilios señalados en las Declaraciones. Por lo que hace a las comunicaciones telefónicas, la CONAVIM deberá levantar constancia de la comunicación. Cualquier cambio de domicilio que "LAS PARTES" efectúen en lo sucesivo, lo deberán notificar por escrito y en forma indubitable a la otra parte, dentro de los 10 (diez) días hábiles siguientes, contados a partir del cambio correspondiente.

Leído lo que fue el presente Convenio de Coordinación, y estando enteradas las partes del contenido, valor y alcance legal de sus Cláusulas, lo firman en cuatro ejemplares en la Ciudad de México, a los 31 días del mes de mayo de 2023.- Por Gobernación: el Subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, **Alejandro de Jesús Encinas Rodríguez**.- Rúbrica.- La Comisionada Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, **Ma Fabiola Alanís Sámano**.- Rúbrica.- Por el Gobierno del Estado: la Gobernadora del Estado, **Marina del Pilar Avila Olmeda**.- Rúbrica.- El Secretario General de Gobierno y Titular de la Instancia Local Responsable, **Catalino Zavala Márquez**.- Rúbrica.- El Secretario de Hacienda, **Marco Antonio Moreno Mexía**.- Rúbrica.

ANEXO TÉCNICO DEL CONVENIO DE COORDINACIÓN PARA LA CREACIÓN DEL CENTRO DE JUSTICIA PARA LAS MUJERES EN EL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA EN SAN QUINTÍN**1. NOMBRE, OBJETIVO, DESCRIPCIÓN Y META DEL “PROYECTO”:**

- a) *Nombre o denominación:* CREACIÓN DEL CENTRO DE JUSTICIA PARA LAS MUJERES EN EL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA EN SAN QUINTÍN
- b) *Objetivo:* Brindar atención especializada, multidisciplinaria e integral a las mujeres, sus hijas e hijos víctimas de violencia de género en el municipio de San Quintín a través de la creación de un Centro de Justicia para las Mujeres. Concentrando bajo un mismo techo a las instancias competentes en su atención, buscando como fin último, evitar la revictimización de las mujeres víctimas de violencia, su acceso a la justicia y su derecho a una vida libre de violencia.
- c) *Descripción del proyecto en su ejecución en el 2023 y meta:*
 - Construcción de edificio Centro de Justicia en su totalidad (cimentación, estructura, muros, cubierta, instalaciones eléctricas, hidrosanitarias, aire acondicionado, sistema contra incendio, voz y datos y acabados).
 - Construcción de edificio Albergue en su totalidad (cimentación, estructura, muros, cubierta, instalaciones eléctricas, hidrosanitarias, aire acondicionado, sistema contra incendio, voz y datos y acabados).
 - Construcción de cuarto de máquinas y tanques con sus equipos.
 - Construcción de obra exterior (estacionamiento, barda y cerco perimetral, jardinería e instalaciones de conjunto).

2. JUSTIFICACIÓN DEL “PROYECTO”:

Argumentos: Como parte de los proyectos estratégicos del Gobierno del Estado de Baja California para contribuir al acceso a la justicia de las mujeres que han sido víctimas de violencia, se tiene como prioridad que el Centro de Justicia para las Mujeres tenga una cobertura en todo el estado, ya que actualmente cuenta únicamente con una sede en la ciudad de Tijuana.

Uno de los municipios prioritarios para iniciar la construcción de los Centros de Justicia para las Mujeres es San Quintín, es la localidad más distante del estado, ubicándose en la frontera sur del mismo. Aunado a ello, al ser un municipio de reciente creación, carece de la presencia física de muchas instituciones, motivo por el cual las víctimas de violencia deben acudir al municipio más cercano el cual se encuentra a dos horas de distancia. Además, San Quintín se caracteriza por ser una comunidad rural donde su principal actividad económica es la agricultura, lo que ha provocado que sea receptor de personas migrantes, en su mayoría de estados del sur del país.

De la población total del Municipio de San Quintín 57,790 (49.2%) son mujeres, mientras que 59,778 (50.8%) son hombres. Con respecto al rango de edades del municipio, en su mayoría es población joven, el 33% de la población se encuentra en un rango de 30 a 59 años de edad, siendo la edad mediana de 24 años.

Un factor importante por destacar es que, de la población total, 17,051 personas mayores de 3 años de edad son hablantes de lengua indígena, lo que equivale al 14% de la población de San Quintín. Concentrándose en el municipio el 35% de la población hablante de lengua indígena en el Estado la cual asciende a 49,130 según el último censo del INEGI. Las lenguas que mayormente se hablan tanto nativos como migrantes son el mixteco, el triqui y el zapoteco.

Las mujeres en San Quintín viven en un contexto donde a causa de múltiples factores se vuelven sujetos altamente susceptibles a ser víctimas de violencia, muchas de ellas además de ser mujeres, son migrantes, hablantes de lenguas indígenas, sin estudios o únicamente hasta nivel básico, trabajadoras del campo, con ingresos que les permiten vivir al día, entre otros.

La Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (ENDIREH) 2021, señala que en el estado de Baja California el 69.2% de las mujeres encuestadas han vivido algún tipo de violencia a lo largo de toda su vida, por su parte el Reporte técnico de Violencia, salud sexual y reproductiva en mujeres indígenas del Valle de San Quintín elaborado por la Casa de la Mujer Indígena en coordinación con la Universidad Autónoma de Baja California (UABC) y el Colegio de la Frontera Norte (COLEF) señala que el 64% de las mujeres manifestaron haber sido víctimas de algún tipo de violencia a lo largo de su vida.

En Baja California, el 44.4% de las personas entrevistadas en la ENDIREH afirmó sufrir violencia psicológica a lo largo de toda su vida, mientras que el 22.3% señaló haber sido víctima en los últimos 12 meses. En el Reporte Técnico de San Quintín el 57% de las mujeres afirmó haber sido víctimas de violencia psicológica. Cabe resaltar que es el tipo de violencia que obtuvo un porcentaje más alto.

Hablando de violencia física, el 29.7% de las mujeres de Baja California afirman haber sido víctima de violencia física mientras que en San Quintín el porcentaje asciende a 44%.

Respecto a la violencia económica y patrimonial el INEGI presenta los datos de manera conjunta. Para el caso de Baja California el 29% de las mujeres han sufrido estos tipos de violencia a lo largo de toda su vida, estando por arriba de la media nacional de 17.4% por su parte, en los últimos 12 meses 14.4% fueron víctimas. Hablando específicamente en San Quintín, el 18% afirmó haber sido víctima de violencia económica, mientras que un 4% sufrió de violencia patrimonial.

En el estado, la violencia sexual es el tipo de violencia que un mayor porcentaje de mujeres señaló haber sido víctima a lo largo de toda su vida, ascendiendo al 49.7%, mientras que en los últimos 12 meses el porcentaje se reduce a 19.9%. En San Quintín, el reporte técnico arrojó que el 14% ha sido víctima de violencia sexual a lo largo de toda su vida. Además, en datos compartidos por la Fiscalía, desde el mes de marzo del 2021 a septiembre del 2022 en San Quintín se han denunciado 12 casos de abuso sexual, 13 de violación, 2 de hostigamiento sexual y 2 delitos contra la intimidad y la imagen.

En Baja California, a partir del año 2018, la Fiscalía General del Estado de Baja California (FGE) inició el registro y publicación de las denuncias tipificadas como feminicidios, anteriormente se clasificaba como "homicidio doloso" y cuando el victimario era la pareja sentimental se le catalogaba como "homicidio pasional". Desde el 2018 al primer semestre del 2022 se han registrado 124 casos de feminicidios. Respecto a San Quintín, al ser un municipio de reciente creación se contaron a partir del 2021.

En el año inmediato anterior en Baja California se tipificaron 20 delitos como feminicidios, en el mismo año ningún delito fue tipificado como feminicidio en San Quintín. Por su parte, al mes de septiembre del 2022 la cifra ya fue alcanzada con 20 feminicidios denunciados. De los feminicidios cometidos 1 fue en el municipio de San Quintín.

Según los resultados de la ENDIREH 2021, en Baja California el 8.6% de las mujeres mayores de 15 años han vivido situaciones de violencia por parte de su familia en los últimos 12 meses. Por su parte, en el Informe del Secretariado Ejecutivo a septiembre del 2022 se recibieron 10,305 denuncias por violencia familiar en Baja California, ocupando el sexto lugar a nivel nacional. Al revisar las llamadas de emergencias recibidas en el mismo periodo la cifra aumenta a más del doble con 23,223 por incidentes de violencia familiar .

En San Quintín se han presentado 171 denuncias por violencia familiar al mes de septiembre del 2022. Además, según información de la Dirección de Seguridad Pública Municipal de San Quintín (Zeta, 29 de noviembre 2021), el 40% de las llamadas de emergencia son casos de violencia familiar.

Además, Baja California es una de las 25 entidades federativas que tienen una declaratoria de Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres (AVGM), destacando que en Baja California la alerta se encuentra activa en todos los municipios del estado. Una de las medidas de justicia que establece la alerta, es la creación de un Centro de Justicia para las Mujeres (CJM) en territorio predominantemente indígena.

La realidad es que las mujeres que viven en San Quintín actualmente no cuentan con instituciones que velen por ellas, por sus derechos humanos y por su acceso a la justicia, en muchos casos son invisibilizadas por su pareja, por sus familias, por sus patrones, por sus autoridades. Es por ello, que construir un Centro de Justicia para las Mujeres en el municipio de San Quintín permitirá que estas mujeres que por años han sido ignoradas y rezagadas puedan contar con un espacio donde recibir una atención especializada, profesional e integral, contribuyendo así a reducir la revictimización y eliminar la peregrinación que han vivido para hacer valer sus derechos.

Con el Centro de Justicia, las mujeres víctimas de violencia de género podrán iniciar su proceso de acceso a la justicia y empoderamiento para recuperar el goce pleno de sus derechos y libertades.

3. DATOS DE CONTACTO:

Datos de la Persona titular de la instancia responsable del "PROYECTO":

- a) Nombre: Catalino Zavala Márquez
- b) Cargo: Secretario General de Gobierno
- c) Instancia responsable: Secretaría General de Gobierno
- d) Número telefónico: 686 558 1010 Ext. 1874
- e) Domicilio laboral para recibir notificaciones: Edificio del Poder Ejecutivo, Calzada Independencia No. 994, Centro Cívico, C.P. 21000. Mexicali, Baja California
- f) Correo electrónico institucional: czavalam@baja.gob.mx

Datos de la Persona designada para dar seguimiento como enlace con la CONAVIM:

- a) Nombre: María Magdalena Bautista Ramírez
- b) Cargo: Directora del Centro de Justicia para las Mujeres del Estado de Baja California
- c) Área de adscripción: Centro de Justicia para las Mujeres del Estado de Baja California
- d) Teléfono(s): 664 879 0575
- e) Correo electrónico institucional: cejum.bc@gmail.com

3.1 Descripción de las funciones del enlace con la CONAVIM:

- a) El enlace estatal, será la persona encargada de recibir y podrá responder oportunamente a las comunicaciones emitidas por la Secretaría de Gobernación a través de la CONAVIM, una vez que se notifique de la aprobación del subsidio.

4. NOMBRE DE LA INSTANCIA LOCAL RESPONSABLE, INCLUYENDO LA DESCRIPCIÓN DE SUS RESPONSABILIDADES EN EL MARCO DEL CONVENIO DE COORDINACIÓN

- Secretaria de Gobierno
- Las responsabilidades correspondientes en las CLAÚSULAS TERCERA Y QUINTA DEL CONVENIO DE COORDINACIÓN.

5. EN CASO DE PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN: DESCRIPCIÓN Y UBICACIÓN DEL INMUEBLE, CONFORMADA POR:

En caso de proyectos de Construcción: Descripción y ubicación del inmueble, conformada por:

- A) El número de escritura pública: 32,297
- B) Clave catastral: PQ-021-001
- C) Superficie en m2 (metros cuadrados): 5,075.01 m2
- D) Medidas y colindancias:
 - Al norte: En 65.484 metros con avenida Benito Juárez;
 - Al sur: En 65.484 metros con calle Francisco Javier Mina;
 - Al este: En 77.500 metros con fracción B del mismo predio;
 - Al oeste: En 77.500 metros con calle Héroes de la Independencia.
- E) Número de Certificado de Libertad de Gravamen: F/2022-43602
- F) Valor catastral en moneda nacional: \$522,726.03 (Quinientos veintidós mil setecientos veintiséis pesos 03/100 M.N.)

- G) Ubicación:
- I. Calle: Lote 1 Fracción A
 - II. Número exterior, en su caso número interior: Manzana 21
 - III. Colonia: Fraccionamiento Popular San Quintín
 - IV. Código Postal: 22930
 - V. Municipio o Alcaldía: Municipio de San Quintín
 - VI. Entidad Federativa: Baja California
- H) Croquis de la ubicación del punto anterior, debidamente firmado por el responsable del proyecto arquitectónico.



- I) Monto total del proyecto en todas sus etapas:
\$33,160,815.72 (Treinta y tres millones ciento sesenta mil ochocientos quince pesos 72/100 M.N.)
- I.1) Número de etapas proyectadas hasta su conclusión:
Etapas 1 (2023): \$33,160,815.72 (Treinta y tres millones ciento sesenta mil ochocientos quince pesos 72/100 M.N.)
- I.2) Monto de la aportación federal autorizada por el Comité de Evaluación de Proyectos en el Ejercicio Fiscal 2023:
\$13,000,000.00 (Trece millones de pesos 00/100 M.N.) Incluido el IVA
- I.3) Descripción y valuación de la aportación estatal al proyecto económica o en especie, en su caso, fecha estimada del inicio del proyecto y para lo cual debe considerar que los trabajos de construcción previstos en su proyecto podrán ejecutarse a partir de la transferencia del subsidio asignado:
- Aportación de recursos económicos por parte del Estado:
Monto: \$20,160,873.99 (Veinte millones ciento sesenta mil ochocientos setenta y tres pesos 99/100 M.N.). Incluido el I.V.A. Se incluye Catálogo de conceptos con aportación estatal. Anexo 1.

- En caso de que la aportación sea en especie:
 - Descripción de la especie: Inmueble ubicado en Lote 1 Fracción A, Manzana 21, Colonia Fraccionamiento Popular San Quintín, C.P. 22930, Municipio de San Quintín, Baja California,
 - Avalúo de dicha aportación: Monto: \$522,726.03 (Quinientos veintidós mil setecientos veintiséis pesos 03/100 M.N.)

- J) Fecha estimada del inicio del proyecto y para la cual debe considerar que los trabajos de construcción previstos en su proyecto podrán ejecutarse a partir de la transferencia del subsidio asignado:
 - Fecha: 01 de julio del 2023.

- K) Fecha estimada para la conclusión de la etapa que se construye en el 2023 y fecha estimada de conclusión de la obra en su totalidad, en caso de considerar varias etapas en diferentes ejercicios fiscales;
 - Fecha: 31 de diciembre de 2023.

- L) Cronograma de avance físico-financiero del proyecto, exclusivamente de la aportación que otorgue la CONAVIM, en el que se señale mes a mes, la duración de la obra y los conceptos de obra que se hayan programado con el subsidio otorgado.

PARTIDAS	IMPORTES	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
EDIFICIO CENTRO DE JUSTICIA	\$ 9,390,511.68							
1.00 PRELIMINARES	\$ 543,667.78	\$543,667.78						
2.00 CIMENTACION Y FIRMES	\$ 2,446,335.75	\$1,712,435.03	\$733,900.73					
3.00 MUROS	\$ 2,197,403.00		\$1,538,182.10	\$659,220.90				
4.00 CASTILLOS Y CERRAMIENTOS	\$ 429,683.58			\$429,683.58				
5.00 ESTRUCTURA METÁLICA	\$ 785,351.27			\$628,281.01	\$157,070.25			
6.00 CUBIERTA	\$ 1,909,326.62				\$1,909,326.62			
7.00 PUERTAS, VENTANAS Y CANCELERIAS	\$ -				\$0.00			
8.00 RECUBRIMIENTOS Y ACABADOS	\$ -				\$0.00			
9.00 MOBILIARIO FIJO	\$ -			\$0.00				
10.00 MOBILIARIO SANITARIO	\$ -				\$0.00			
11.00 INSTALACIONES ELECTRICAS	\$ 656,898.00		\$197,069.40	\$197,069.40	\$262,759.20			
12.00 SISTEMA AIRE ACONDICIONADO	\$ 173,008.00			\$173,008.00				
13.00 INSTALACION HIDRAULICA Y SANITARIA	\$ 173,395.50		\$173,395.50					
14.00 SISTEMA CONTRA INCENDIO	\$ -				\$0.00			
15.00 VOZ Y DATOS	\$ 62,915.38				\$62,915.38			
16.00 LIMPIEZA	\$ 12,526.80				\$12,526.80			
EDIFICIO ALBERGUE	\$ 1,489,921.64							
1.00 PRELIMINARES	\$ 51,623.02	\$51,623.02						
2.00 CIMENTACION Y FIRMES	\$ 370,840.08	\$259,588.06	\$111,252.02					
3.00 MUROS	\$ 456,966.80		\$319,876.76	\$137,090.04				
4.00 CERRAMIENTOS	\$ 81,987.73			\$81,987.73				
5.00 ESTRUCTURA METÁLICA	\$ 67,857.86			\$54,286.28	\$13,571.57			
6.00 CUBIERTA	\$ 247,310.74				\$247,310.74			
7.00 PUERTAS, VENTANAS Y CANCELERIAS	\$ -				\$0.00			
8.00 RECUBRIMIENTOS Y ACABADOS	\$ -				\$0.00	\$0.00	\$0.00	
9.00 MOBILIARIO FIJO	\$ -					\$0.00	\$0.00	
10.00 MOBILIARIO SANITARIO	\$ -						\$0.00	
11.00 INSTALACIONES ELECTRICAS	\$ 96,030.00		\$38,412.00	\$38,412.00	\$19,206.00			
12.00 SISTEMA AIRE ACONDICIONADO	\$ -				\$0.00			
13.00 INSTALACION HIDRAULICA Y SANITARIA	\$ 89,155.30		\$89,155.30					
14.00 SISTEMA CONTRA INCENDIO	\$ -						\$0.00	
15.00 VOZ Y DATOS	\$ 24,717.00				\$24,717.00			
16.00 LIMPIEZA	\$ 3,433.11						\$3,433.11	
CUARTO DE MAQUINAS Y TANQUES	\$ -							
1.00 PRELIMINARES	\$ -	\$0.00						
2.00 CIMENTACION	\$ -	\$0.00	\$0.00					
3.00 MUROS	\$ -		\$0.00	\$0.00				
4.00 CERRAMIENTOS	\$ -			\$0.00				
5.00 ESTRUCTURA METÁLICA	\$ -			\$0.00	\$0.00			
6.00 CUBIERTA	\$ -				\$0.00			
7.00 PUERTAS Y LOUVERS	\$ -				\$0.00			
8.00 INSTALACIONES ELECTRICAS	\$ -		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
9.00 EQUIPOS SISTEMA HIDRONEUMATICO	\$ -					\$0.00	\$0.00	
10.00 EQUIPOS DRENAJE SANITARIO	\$ -		\$0.00					
11.00 LIMPIEZA	\$ -				\$0.00			
OBRA EXTERIOR	\$ -							
1.00 PRELIMINARES	\$ -	\$0.00						
2.00 ESTACIONAMIENTO	\$ -		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		
3.00 BARDA, CERCO Y HERRERIAS	\$ -		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		
4.00 RECUBRIMIENTOS Y ACABADOS	\$ -					\$0.00		
5.00 VEGETACIÓN	\$ -						\$0.00	
6.00 INSTALACIONES ELECTRICAS Y ALUMBRADO	\$ -		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		
7.00 LIMPIEZA	\$ -						\$0.00	
IMPORTE SIN INCLUIR IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SUB-TOTAL \$ 10,880,433.32	\$2,567,313.89	\$3,201,243.80	\$2,399,038.95	\$2,709,403.56	\$0.00	\$3,433.11	\$10,880,433.32
	I.V.A. 16% \$ 1,740,869.33	\$23,60%	\$29,42%	\$22,05%	\$24,90%	\$0.00%	\$0,03%	\$100,00%
	SUMA \$ 12,621,302.65	\$2,978,084.11	\$3,713,442.81	\$2,782,885.18	\$3,142,908.13	\$0.00	\$3,982.41	\$12,621,302.65
IMPORTE CON LETRA:	\$ 378,639.08	\$89,342.52	\$111,403.28	\$83,486.56	\$94,287.24	\$0.00	\$119.47	\$378,639.08
	INDIRECTOS 3% \$ 378,639.08	\$89,342.52	\$111,403.28	\$83,486.56	\$94,287.24	\$0.00	\$119.47	\$378,639.08
	TOTAL \$ 12,999,941.73	\$3,067,426.64	\$3,824,846.09	\$2,866,371.73	\$3,237,195.38	\$0.00	\$4,101.88	\$12,999,941.73

M) Catálogo de conceptos de gastos de la etapa que se construye en 2023, recurso federal:

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE
	EDIFICIO CENTRO DE JUSTICIA				\$9,390,511.68
1.00	PRELIMINARES				\$543,667.78
1.01	DESPALME DEL TERRENO CON MEDIOS MECANICOS EN MATERIAL TIPO "A" EN CAPAS DE 20 CMS, INCLUYE: CARGA CON MAQUINARIA.	M3	203.00	\$36.26	\$7,359.97
1.02	LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACIÓN TOPOGRAFICA DE TERRENO POR MEDIOS MANUALES PARA TERRACERIAS Y DESPLANTE DE CIMENTACIONES, MEDIDO A PAÑO DE PARAMENTOS EXTERIORES DE ZAPATAS O BANQUETAS, MÁS 30 CMS. INCLUYE: NIVELETAS, CAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO TOPOGRAFICO.	M2	1,333.86	\$23.87	\$31,839.24
1.03	TRATAMIENTO DE TERRACERIAS EN CAPAS DE 20 CM DE ESPESOR., INCLUYE: ESCARIFICADO, HUMEDECIDO, HOMOGENIZADO Y COMPACTADO AL 90 %. DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES DE PROYECTO.	M3	309.11	\$65.54	\$20,258.45
1.04	FORMACIÓN DE TERRAPLÉN Y SUBRASANTE CON MATERIAL DE BANCO (TUCURUGUAY) HASTA LÍNEAS Y NIVELES DE PROYECTO , EN CAPAS NO MAYORES DE 20 CMS. INCLUYE: INCORPORACIÓN DE HUMEDAD OPTIMA, HOMOGENIZACIÓN TENDIDO, COMPACTADO AL 95% DE SU PVSM, PERFILADO, VOLUMEN MEDIDO EN SECCIÓN, MATERIAL, MANO DE OBRA Y EQUIPO.	M3	618.22	\$487.01	\$301,081.80
1.05	CARGA Y ACARREO FUERA DE OBRA DE MATERIAL PRODUCTO DE DESPALME DEL TERRENO, CON MEDIOS MECANICOS , INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	M3	1,015.00	\$180.42	\$183,128.33
2.00	CIMENTACION Y FIRMES				\$2,446,335.75
2.01	EXCAVACIÓN A MÁQUINA EN MATERIAL TIPO "A", HASTA UNA PROFUNDIDAD MÁXIMA DE 250 CMS., MEDIDAS EN LÍNEAS DE PROYECTO. INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA	M3.	67.13	\$132.00	\$8,861.16
2.02	CARGA Y ACARREO FUERA DE OBRA DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIONES CON MEDIOS MECANICOS , INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	M3	87.27	\$180.42	\$15,745.25
2.03	ACARREO EN KILOMETROS SUBSECUENTES (5.0 KM) DE LOS MATERIALES PRODUCTO DE DESPALME, EXCAVACIONES Y CORTES MEDIDO EN SECCION.	M3/KM	4,363.45	\$13.22	\$57,693.54
2.04	AFINE MANUAL DE TERRACERIAS Y TALUDES PARA DAR NIVEL DE PROYECTO EN PISO DE DIFERENTES MEDIDAS EN AREA DE ZAPATAS INVERTIDAS, FIRMES, NIVELADO CON EQUIPO CONVENCIONAL.	M2	1,333.86	\$14.99	\$19,998.56
2.05	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE FUMIGANTE ANTI-TERMITA EN CEPAS Y TERRENO COMPACTADO PREVIO AL COLADO, A BASE DE INSECTICIDA CONCENTRADO EMULSIONABLE TERMIDAN 480 COMPOSICION CLORPIFIFOS ETIL (AGUA-INSECTICIDA 2X100) MEZCLA APLICADA 4 LTS. X M2, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	M2	1,876.89	\$92.95	\$174,456.93
2.06	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PLANTILLA DE CONCRETO Fc= 100 KG/CM2 DE 5 CMS. DE ESPESOR, PARA DESPLANTE DE CIMENTACION. INCLUYE MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	M2	99.08	\$240.54	\$23,832.41
2.07	CONSTRUCCION DE ZAPATA INVERTIDA PERIMETRAL TIPO ZI-1 DE 1.12 MTS DE SECCION, CONCRETO PREMEZCLADO F'C=250 KG/CM2 , PARRILLA DE ACERO #3 @30 CMS AMBOS SENTIDOS MAS BASTON DE VR #3 @ 30 CMS INTERCALADO CON REFUERZO DE FIRME, MAS CONTRATRABE DE 25 X 70 CMS ARMADA CON 6 VARILLAS No.3 Y ESTRIBOS CON VARILLA.#2 @ 30 CMS, INCLUYE: CORTE, HABILITADO, ARMADO DE VARILLA, COLADO, CURADO,CIMBRA, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	ML	168.29	\$2,011.57	\$338,527.12
2.08	CONSTRUCCION DE ZAPATA INVERTIDA CENTRADA A EJE TIPO ZI-2 DE 1.12 MTS DE SECCION, CONCRETO PREMEZCLADO F'C=250 KG/CM2 , PARRILLA DE ACERO #3 @30 CMS AMBOS SENTIDOS MAS BASTON DE VR #3 @ 30 CMS INTERCALADO CON REFUERZO DE FIRME, MAS CONTRATRABE DE 25 X 70 CMS ARMADA CON 6 VARILLAS No.3 Y ESTRIBOS CON VARILLA.#2 @ 30 CMS, INCLUYE: CORTE, HABILITADO, ARMADO DE VARILLA, COLADO, CURADO,CIMBRA, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	ML	198.37	\$2,011.57	\$399,035.14

2.09	CONSTRUCCION DE CONTRATRABE DE LIGA CENTRADA A EJE TIPO CT-1 DE 0.45 MTS DE SECCION, CONCRETO PREMEZCLADO F'c=250 KG/CM2 , BASTON DE REFUERZO CON VR #3 @ 30 CMS INTERCALADO CON REFUERZO DE FIRME, MAS CONTRATRABE DE 20 X 40 CMS ARMADA CON 4 VARILLAS No.3 Y ESTRIBOS CON VARILLA.#2 @ 30 CMS, INCLUYE: CORTE, HABILITADO, ARMADO DE VARILLA, COLADO, CURADO,CIMBRA, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	ML	37.14	\$1,196.72	\$44,446.29
2.10	SUMINISTRO Y CONSTRUCCION DE FIRME DE 12 CMS DE ESPESOR, CONCRETO PREMEZCLADO F'c=250 KG/CM2, ARMADO CON VARILLA No:3 @ 30 CMS. EN AMBOS SENTIDOS, ACABADO SEMI PULIDO. INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	1,300.27	\$957.00	\$1,244,358.39
2.11	SUMINISTRO Y CONSTRUCCION DE FIRME DE 10 CMS DE ESPESOR, CONCRETO PREMEZCLADO F'c=210 KG/CM2, ARMADO CON VARILLA No:3 @ 30 CMS. EN AMBOS SENTIDOS, ACABADO SEMI PULIDO. INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	50.34	\$891.00	\$44,852.94
2.12	SUMINISTRO Y CORTE EN PISOS CON DISCO DE DIAMANTE DE 1/4" DE ESPESOR CON CELOTEX Y SIKA COLOR GRIS. INCLUYE: TRAZO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	ML	569.08	\$100.66	\$57,284.16
2.13	SUMINISTRO, HABILITADO Y COLOCACION DE JUNTA CONSTRUCTIVA CON VARILLA LISA #3 DE 40CMS DE LONGITUD @ 30CMS, LUBRICADA EN UN EXTREMO + TUBO PVC DE 1/2" COMO CAMISA SELLADO EN EXTREMO. INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	ML	125.41	\$137.50	\$17,243.88
3.00	MUROS				\$2,197,403.00
3.01	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MURO DE BLOCK RUSTICO DE 20X20X40 CM COLOR NATURAL, COLOCADO A PLOMO Y REGLA, ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4, ACABADO APARENTE CON REFUERZO VERTICAL DE 1VR #3 @60 CMS, CELDAS COLADAS CON CONCRETO HECHO EN OBRA F'c= 210 KG/CM2 + REFUERZO HORIZONTAL A BASE DE BLOCK DALA DE 20X20X40 CMS CON 2 VRS #3 Y GRAPA #2 @ 20 CMS COLADO CON CONCRETO HECHO EN OBRA F'c=210 KG/CM2; INCLUYE: ELEVACIONES HASTA 5.00 MTS DE ALTURA, ANDAMIOS, MANIOBRAS, MERMAS, DESPERDICIOS, CARGA, DESCARGA, ACARREOS, MOVIMIENTOS DENTRO Y/O FUERA DE LA OBRA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	697.30	\$1,120.92	\$781,618.91
3.02	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MURO DE BLOCK COMÚN DE 20X20X40 CM COLOR NATURAL, COLOCADO A PLOMO Y REGLA, ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4, ACABADO APARENTE CON REFUERZO VERTICAL DE 1VR #3 @60 CMS, CELDAS COLADAS CON CONCRETO HECHO EN OBRA F'c= 210 KG/CM2 + REFUERZO HORIZONTAL A BASE DE BLOCK DALA DE 20X20X40 CMS CON 2 VRS #3 Y GRAPA #2 @ 20 CMS COLADO CON CONCRETO HECHO EN OBRA F'c=210 KG/CM2; INCLUYE: ELEVACIONES HASTA 5.00 MTS DE ALTURA, ANDAMIOS, MANIOBRAS, MERMAS, DESPERDICIOS, CARGA, DESCARGA, ACARREOS, MOVIMIENTOS DENTRO Y/O FUERA DE LA OBRA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	517.57	\$994.86	\$514,910.73
3.03	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MURO DE TABLAROCA DE 12CM DE ESPESOR CON SUSPENSION A BASE DE CANAL DE LAMINA GALVANIZADA DE 3-5/8" CAL. 26, POSTE A CADA 41CM, CARTON DE YESO DE 1/2" DE ESPESOR EN AMBAS CARAS + FIBRA DE VIDRIO 3-1/2" R-13 MCA. KNAUFF, ECO ROLL, TIPO II, CLASE C, INCLUYE: ELEVACIONES HASTA 5.00 MTS DE ALTURA, ANDAMIOS, ANCLAJE A FIRME, ESQUINEROS METALICOS, CHILILLOS AUTORROSCABLE DE 1-3/4", DIAGONALES DE ALAMBRE, MATERIAL DE FIJACION, RESANE CON PERFATAPE Y READY-MIX, CALAFATEADO, ACARREOS, PLOMEO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	831.97	\$578.78	\$481,524.27

3.04	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MURO DE TABLAROCA DE 12CM DE ESPESOR CON SUSPENSION A BASE DE CANAL DE LAMINA GALVANIZADA DE 3-5/8" CAL. 26, POSTE A CADA 41CM, HOJA DE CARTON DE YESO DE 1/2" DE ESPESOR EN CARA EXTERIOR Y HOJA DE DUROCK DE 1/2" DE ESPESOR EN CARA INTERIOR + FIBRA DE VIDRIO 3-1/2" R-13 MCA. KNAUFF, ECO ROLL, TIPO II, CLASE C, INCLUYE: ELEVACIONES HASTA 5.00 MTS DE ALTURA, ANDAMIOS, ANCLAJE A FIRME, ESQUINEROS METALICOS, CHILLOS AUTORROSCABLE DE 1-3/4", DIAGONALES DE ALAMBRE, MATERIAL DE FIJACION, RESANE CON PERFATAPE, READY-MIX, CEMENT BOND, CALAFATEADO, CINTA DE REFUERZO, ACARREOS, PLOMO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	256.76	\$788.71	\$202,509.44
3.05	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MURO DE TABLAROCA DE 12CM DE ESPESOR CON SUSPENSION A BASE DE CANAL DE LAMINA GALVANIZADA DE 3-5/8" CAL. 26, POSTE A CADA 41CM, HOJA DE DUROCK DE 1/2" DE ESPESOR EN AMBAS + FIBRA DE VIDRIO 3-1/2" R-13 MCA. KNAUFF, ECO ROLL, TIPO II, CLASE C, INCLUYE: ELEVACIONES HASTA 5.00 MTS DE ALTURA, ANDAMIOS, ANCLAJE A FIRME, ESQUINEROS METALICOS, CHILLOS AUTORROSCABLE DE 1-3/4", DIAGONALES DE ALAMBRE, MATERIAL DE FIJACION, RESANE, CALAFATEADO, CINTA DE REFUERZO, ACARREOS, PLOMO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	90.57	\$950.41	\$86,078.72
3.06	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MURO DE TABLAROCA DE 12CM DE ESPESOR CON SUSPENSION A BASE DE CANAL DE LAMINA GALVANIZADA DE 3-5/8" CAL. 26, POSTE A CADA 41CM, HOJA DE DENS GLASS GOLD DE 1/2" DE ESPESOR EN CARA EXTERIOR, INCLUYE: ELEVACIONES HASTA 5.00 MTS DE ALTURA, ANDAMIOS, ANCLAJE A FIRME, ESQUINEROS METALICOS, CHILLOS AUTORROSCABLE DE 1-3/4", DIAGONALES DE ALAMBRE, MATERIAL DE FIJACION, RESANE, CALAFATEADO, CINTA DE REFUERZO, ACARREOS, PLOMO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	213.10	\$613.61	\$130,760.93
4.00	CASTILLOS Y CERRAMIENTOS				\$429,683.58
4.01	CONSTRUCCION DE CASTILLO TIPO CA-1 DE 20 X 20 CMS, CONCRETO PREMEZCLADO BOMBEABLE F'C=250 KG/CM2 , ARMADO CON 4VR #3 + EST. # 2@ 15 CMS, INCLUYE: ELEVACIONES HASTA 5.00 MTS DE ALTURA, ANDAMIOS, MANIOBRAS, CORTE, HABILITADO, ARMADO DE VARILLA, COLADO, CURADO, CIMBRA, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	ML	28.42	\$756.54	\$21,500.75
4.02	CONSTRUCCION DE CASTILLO TIPO CA-2 DE 20 X 40 CMS, CONCRETO PREMEZCLADO BOMBEABLE F'C=250 KG/CM2 , ARMADO CON 6VR #3 + EST. # 2@ 15 CMS, INCLUYE: ELEVACIONES HASTA 5.00 MTS DE ALTURA, ANDAMIOS, MANIOBRAS, CORTE, HABILITADO, ARMADO DE VARILLA, COLADO, CURADO, CIMBRA, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	ML	20.30	\$1,647.32	\$33,440.51
4.03	CONSTRUCCION DE CASTILLO TIPO CA-3 DE 20 X 40 CMS TIPO ESCUADRA SEGUN DETALLE, CONCRETO PREMEZCLADO BOMBEABLE F'C=250 KG/CM2 , ARMADO CON 12VR #3 + EST. # 2@ 15 CMS, INCLUYE: ELEVACIONES HASTA 5.00 MTS DE ALTURA, ANDAMIOS, MANIOBRAS, CORTE, HABILITADO, ARMADO DE VARILLA, COLADO, CURADO, CIMBRA, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	ML	16.24	\$1,867.32	\$30,325.21
4.04	CONSTRUCCION DE CERRAMIENTO TIPO CE-1 DE 20 X 42 CMS, CONCRETO PREMEZCLADO BOMBEABLE F'C=250 KG/CM2 , REFUERZO SUPERIOR ARMADO CON 2VR #4, REFUERZO INTERMEDIO ARMADO CON 2VR #3 Y REFUERZO INFERIOR ARMADO CON 2VR #4 + ESTRIBOS CON VAR. #2 @ 15 CMS, INCLUYE: ELEVACIONES HASTA 5.50 MTS DE ALTURA, ANDAMIOS, MANIOBRAS, CORTE, HABILITADO, ARMADO DE VARILLA, COLADO, CURADO, CIMBRA, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	ML	411.43	\$837.12	\$344,417.10

5.00	ESTRUCTURA METÁLICA				\$785,351.27
5.01	SUMINISTRO Y MONTAJE DE POLIN TIPO 6MT14, INCLUYE: ELEVACIONES HASTA 5.50 MTS DE ALTURA, ANDAMIOS, MANIOBRAS, SOLDADURA, CORTES, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COLOCACION.	KG	1,592.19	\$92.40	\$147,118.36
5.02	SUMINISTRO Y MONTAJE DE POLIN TIPO 8MT14, INCLUYE: ELEVACIONES HASTA 5.50 MTS DE ALTURA, ANDAMIOS, MANIOBRAS, SOLDADURA, CORTES, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COLOCACION.	KG	1,568.95	\$92.40	\$144,970.98
5.03	SUMINISTRO Y MONTAJE DE POLIN TIPO 10MT14, INCLUYE: ELEVACIONES HASTA 5.50 MTS DE ALTURA, ANDAMIOS, MANIOBRAS, SOLDADURA, CORTES, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COLOCACION.	KG	3,786.15	\$92.40	\$349,840.26
5.04	SUMINISTRO Y MONTAJE DE POLIN TIPO 12MT14, INCLUYE: ELEVACIONES HASTA 5.50 MTS DE ALTURA, ANDAMIOS, MANIOBRAS, SOLDADURA, CORTES, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COLOCACION.	KG	950.45	\$92.40	\$87,821.58
5.05	SUMINISTRO, HABILITADO Y MONTAJE DE PLACAS DE CONEXION DE DIVERSAS DIMENSIONES, INCLUYE: ELEVACIONES HASTA 5.50 MTS DE ALTURA, ANDAMIOS, MANIOBRAS, SOLDADURA, CORTES, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COLOCACION.	KG	631.82	\$88.00	\$55,600.09
6.00	CUBIERTA		8,529.56		\$1,909,326.62
6.01	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CUBIERTA A BASE DE TERNIUM MULTITECHO, MARCA TERNIUM CON FIJACION SEGÚN FABRICANTE, INCLUYE: ELEVACIONES HASTA 5.50 MTS DE ALTURA, ANDAMIOS, MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	1,237.78	\$1,406.08	\$1,740,411.51
6.02	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CUMBRERA A BASE DE LAMINA PINTRO CAL. 22, DE 24" (60 CMS) DE LONGITUD, INCLUYE: ELEVACIONES HASTA 5.50 MTS DE ALTURA, ANDAMIOS, CHILLOS, CORTES, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COLOCACION.	ML	44.90	\$214.50	\$9,631.05
6.03	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CANALETA METALICA A BASE DE LAMINA PINTRO CAL. 22, DE 24" (60 CMS) DE LONGITUD DE SECCION, INCLUYE: ELEVACIONES HASTA 5.50 MTS DE ALTURA, ANDAMIOS, INTEGRACION DE PENDIENTE PLUVIAL, CHILLOS, CORTES, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COLOCACION.	ML	86.13	\$274.18	\$23,614.69
6.04	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TAPAGOTERO METALICO A BASE DE LAMINA PINTRO CAL. 22, DE 18" (45 CMS) DE LONGITUD DE SECCION, INCLUYE: ELEVACIONES HASTA 5.50 MTS DE ALTURA, ANDAMIOS, CHILLOS, CORTES, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COLOCACION.	ML	86.13	\$237.02	\$20,414.27
6.05	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MOLDURAS Y TAPAJUNTAS, DIFERENTES SECCIONES, A BASE DE LAMINA PINTRO CAL. 22, INCLUYE: ELEVACIONES HASTA 5.50 MTS DE ALTURA, ANDAMIOS, HABILITADO, RECORTES, DOBLECES, TAQUETES, PIJAS, SELLADO DE UNIONES, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COLOCACION.	M2	21.72	\$223.16	\$4,846.08
6.06	SUMINISTRO Y COLOCACION DE COLADERA TIPO CUPULA DE 6" , MODELO 446-X, MARCA HELVEX INCLUYE: ELEVACIONES HASTA 5.50 MTS DE ALTURA, ANDAMIOS, RECORTES, DOBLECES, TAQUETES, PIJAS, SELLADO DE UNIONES, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COLOCACION.	PZA	26.00	\$3,396.72	\$88,314.80
6.07	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO ABS DE 6" PARA BAJANTE PLUVIAL INCLUYE: ELEVACIONES HASTA 5.50 MTS DE ALTURA, ANDAMIOS, ENTRONQUE, DERIVACIONES, RECORTES, SELLADO DE UNIONES, SOPORTES, FIJACION, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COLOCACION.	ML	65.00	\$339.91	\$22,094.22

7.00	PUERTAS, VENTANAS Y CANCELERIAS				\$-
7.01	PUERTA (P-01) DE TAMBOR DE TRIPLAY DE PINO DE 1/2" DE 1.02 X 2.10 MÁS TINTA COLOR GOLDEN PECAN MÁS POLIURTANO ACABADO COLOR CAOBA EN MADERA PREVIAMENTE LIJADA. CON CHAPA MARCA INDEPENDENCE HARDWARE (LOCK) MOD. IL-11PS-26D, PIRVACY (CON MANIJA), MÁS CIERRA PUERTA DE USO EXTRA RUDO, MARCA: INDEPENDENCE HARDWARE MOD. IC-201-AL. MÁS BISAGRA TUBULAR DE 4"X 4" MARCA HAGER MODELO BB1279 (3 PIEZAS POR UERTA) USO RUDO MÁS GUADAPOLVO MARCA PEMKO MOD. 307-AV MÁS TOPE DE PISO PARA PUERTA MARCA DOORLOCK MODELO 1131. INCLUYE: MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	PZA	0.00	\$7,975.00	\$-
7.02	PUERTA (P-02) DE 2.88 X 2.10 A BASE DE MARCO DE PERFIL TUBULAR PINTADO DE 3"1 1/2", CAL. 18 CON REJILLA LOUVER TIRA RECTA CALIBRE 18 A LOS LADOS Y LÁMINA LISA EN PUERTAS, CERRADURA TIPO CERROJO MARCA SCHLAGE CON LLAVE Y BISAGRAS DE BARRIL DE 2". INCLUYE: MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	PZA	0.00	\$14,080.00	\$-
7.03	PUERTA (P-03) DE 1.02 X 2.10 A BASE DE MARCO DE PERFIL TUBULAR PINTADO DE 3"1 1/2", CAL. 18 CON REJILLA LOUVER TIRA RECTA CALIBRE 18, MÁS CERRADURA TIPO CERROJO MARCA SCHLAGE CON LLAVE Y BISAGRAS DE BARRIL DE 2". INCLUYE: MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	PZA	0.00	\$10,450.00	\$-
7.04	PUERTA DOBLE (P-04) DE 2.88 X 2.10 A BASE DE MARCO DE PERFIL TUBULAR PINTADO DE 3"1 1/2", CAL. 18 CON REJILLA LOUVER TIRA RECTA CALIBRE 18, MÁS CERRADURA TIPO CERROJO MARCA SCHLAGE CON LLAVE Y BISAGRAS DE BARRIL DE 2". INCLUYE: MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	PZA	0.00	\$14,080.00	\$-
7.05	VENTANA (V-01) CON MARCO DE ALUMINIO ANODIZADO COLOR NATURAL, CON VIDRIO CLARO DE 6 mm., DIMENSION DE 0.42 X 1.05 MTS DE ALTO CON FILMINA TRANSPARENTE ANTI ASTILLAS. INCLUYE: SUMINISTRO, INSTALACION, SELLADO CON SILICON Y LIMPIEZA.	PZA	0.00	\$935.00	\$-
7.06	VENTANA (V-02) CON MARCO DE ALUMINIO ANODIZADO COLOR NATURAL, CON VIDRIO CLARO DE 6 mm., DE VISIÓN UNILATERAL. DIMENSION DE 2.06 X 1.05 MTS DE ALTO CON FILMINA TRANSPARENTE ANTI ASTILLAS, INCLUYE: SUMINISTRO, INSTALACION, SELLADO CON SILICON Y LIMPIEZA.	PZA	0.00	\$4,400.00	\$-
7.07	VENTANA (V-04) CON MARCO DE ALUMINIO ANODIZADO COLOR NATURAL, CON VIDRIO CLARO DE 6 mm., DIMENSION DE 0.42 X 0.48 MTS DE ALTO CON FILMINA TRANSPARENTE ANTI ASTILLAS, INCLUYE: SUMINISTRO, INSTALACION, SELLADO CON SILICON Y LIMPIEZA.	PZA	0.00	\$660.00	\$-
7.08	CANCEL (C-01) DE ALUMINIO ANODIZADO COLOR NATURAL ANODIZADO DE 2"X 2", CON VIDRIO CLARO DE 1/4" , DE DIMENSIONES 3.05 X 2.75 MTS DE ALTURA, (CON VANO PARA PUERTA DOBLE), CON FILMINA TRANSPARENTE ANTI ESTALLAMIENTO, INCLUYE: SUMINISTRO, HERRAJES, BISAGRAS, INSTALACION, SELLADO CON SILICON Y LIMPIEZA.	PZA	0.00	\$18,150.00	\$-
7.09	CANCEL (C-02) DE ALUMINIO ANODIZADO COLOR NATURAL ANODIZADO DE 2"X 2", CON VIDRIO CLARO DE 1/4" , DE DIMENSIONES 4.82 X 2.75 MTS DE ALTURA, (CON VANO PARA PUERTA DOBLE), CON FILMINA TRANSPARENTE ANTI ESTALLAMIENTO, INCLUYE: SUMINISTRO, HERRAJES, BISAGRAS, INSTALACION, SELLADO CON SILICON Y LIMPIEZA.	PZA	0.00	\$27,500.00	\$-
7.10	CANCEL (C-03) DE ALUMINIO ANODIZADO COLOR NATURAL ANODIZADO DE 2"X 2", CON VIDRIO CLARO DE 1/4" , DE DIMENSIONES 2.14 X 2.75 MTS DE ALTURA, (CON VANO PARA PUERTA SENCILLA), CON FILMINA TRANSPARENTE ANTI ESTALLAMIENTO, INCLUYE: SUMINISTRO, HERRAJES, BISAGRAS, INSTALACION, SELLADO CON SILICON Y LIMPIEZA.	PZA	0.00	\$12,650.00	\$-
7.11	CANCEL (C-04) DE ALUMINIO ANODIZADO COLOR NATURAL ANODIZADO DE 2"X 2", CON VIDRIO CLARO DE 1/4" , DE DIMENSIONES 1.65 X 2.75 MTS DE ALTURA, (CON VANO PARA PUERTA SENCILLA), CON FILMINA TRANSPARENTE ANTI ESTALLAMIENTO, INCLUYE: SUMINISTRO, HERRAJES, BISAGRAS, INSTALACION, SELLADO CON SILICON Y LIMPIEZA.	PZA	0.00	\$9,075.00	\$-

7.12	CANCEL (C-05, C-05a) DE ALUMINIO ANODIZADO COLOR NATURAL ANODIZADO DE 2"X 2", CON VIDRIO CLARO DE 1/4", DE DIMENSIONES 2.27 X 2.75 MTS DE ALTURA, (CON VANO PARA PUERTA SENCILLA), CON FILMINA TRANSPARENTE ANTI ESTALLAMIENTO, INCLUYE: SUMINISTRO, HERRAJES, BISAGRAS, INSTALACION, SELLADO CON SILICON Y LIMPIEZA.	PZA	0.00	\$12,650.00	\$-
7.13	CANCEL (C-06) DE ALUMINIO ANODIZADO COLOR NATURAL ANODIZADO DE 2"X 2", CON VIDRIO CLARO DE 1/4", DE DIMENSIONES 1.02 X 2.10 MTS DE ALTURA, (CON VANO PARA PUERTA SENCILLA), CON FILMINA BLANCA ANTI ESTALLAMIENTO, INCLUYE: SUMINISTRO, HERRAJES, BISAGRAS, INSTALACION, SELLADO CON SILICON Y LIMPIEZA.	PZA	0.00	\$4,180.00	\$-
	CANCEL (C-06a) DE ALUMINIO ANODIZADO COLOR NATURAL ANODIZADO DE 2"X 2", CON VIDRIO CLARO DE 1/4", DE DIMENSIONES 2.30 X 2.75 MTS DE ALTURA, (CON VANO PARA PUERTA SENCILLA), CON FILMINA TRANSPARENTE ANTI ESTALLAMIENTO, INCLUYE: SUMINISTRO, HERRAJES, BISAGRAS, INSTALACION, SELLADO CON SILICON Y LIMPIEZA.	PZA	0.00	\$13,750.00	\$-
7.14	CANCEL (C-07, C-07a) DE ALUMINIO ANODIZADO COLOR NATURAL ANODIZADO DE 2"X 2", CON VIDRIO CLARO DE 1/4", DE DIMENSIONES 2.26 X 2.75 MTS DE ALTURA, (CON VANO PARA PUERTA SENCILLA), CON FILMINA TRANSPARENTE ANTI ESTALLAMIENTO, INCLUYE: SUMINISTRO, HERRAJES, BISAGRAS, INSTALACION, SELLADO CON SILICON Y LIMPIEZA.	PZA	0.00	\$13,200.00	\$-
7.15	CANCEL (C-08) DE ALUMINIO ANODIZADO COLOR NATURAL ANODIZADO DE 2"X 2", CON VIDRIO CLARO DE 1/4", DE DIMENSIONES 2.34 X 2.75 MTS DE ALTURA, (CON VANO PARA PUERTA SENCILLA), CON FILMINA TRANSPARENTE ANTI ESTALLAMIENTO, INCLUYE: SUMINISTRO, HERRAJES, BISAGRAS, INSTALACION, SELLADO CON SILICON Y LIMPIEZA.	PZA	0.00	\$14,300.00	\$-
7.16	CANCEL (C-09) DE ALUMINIO ANODIZADO COLOR NATURAL ANODIZADO DE 2"X 2", CON VIDRIO CLARO DE 1/4", DE DIMENSIONES 1.88 X 2.75 MTS DE ALTURA, (CON VANO PARA PUERTA SENCILLA), CON FILMINA TRANSPARENTE ANTI ESTALLAMIENTO, INCLUYE: SUMINISTRO, HERRAJES, BISAGRAS, INSTALACION, SELLADO CON SILICON Y LIMPIEZA.	PZA	0.00	\$10,450.00	\$-
7.17	CANCEL (C-10) DE ALUMINIO ANODIZADO COLOR NATURAL ANODIZADO DE 2"X 2", CON VIDRIO CLARO DE 1/4", DE DIMENSIONES 1.86 X 2.75 MTS DE ALTURA, (CON VANO PARA PUERTA SENCILLA), CON FILMINA TRANSPARENTE ANTI ESTALLAMIENTO, INCLUYE: SUMINISTRO, HERRAJES, BISAGRAS, INSTALACION, SELLADO CON SILICON Y LIMPIEZA.	PZA	0.00	\$10,340.00	\$-
7.18	CANCEL (C-011, C-011a) DE ALUMINIO ANODIZADO COLOR NATURAL ANODIZADO DE 2"X 2", CON VIDRIO CLARO DE 1/4", DE DIMENSIONES 1.85 X 2.75 MTS DE ALTURA, (CON VANO PARA PUERTA SENCILLA), CON FILMINA TRANSPARENTE ANTI ESTALLAMIENTO, INCLUYE: SUMINISTRO, HERRAJES, BISAGRAS, INSTALACION, SELLADO CON SILICON Y LIMPIEZA.	PZA	0.00	\$10,340.00	\$-
7.19	CANCEL (C-12) DE ALUMINIO ANODIZADO COLOR NATURAL ANODIZADO DE 2"X 2", CON VIDRIO CLARO DE 1/4", DE DIMENSIONES 6.53 X 2.75 MTS DE ALTURA, (CON VANO PARA PUERTA DOBLE), CON FILMINA TRANSPARENTE ANTI ESTALLAMIENTO, INCLUYE: SUMINISTRO, HERRAJES, BISAGRAS, INSTALACION, SELLADO CON SILICON Y LIMPIEZA.	PZA	0.00	\$35,750.00	\$-
7.20	CANCEL (C-13) DE ALUMINIO ANODIZADO COLOR NATURAL ANODIZADO DE 2"X 2", CON VIDRIO CLARO DE 1/4", DE DIMENSIONES 2.46 X 2.75 MTS DE ALTURA, (CON VANO PARA PUERTA SENCILLA), CON FILMINA TRANSPARENTE ANTI ESTALLAMIENTO, INCLUYE: SUMINISTRO, HERRAJES, BISAGRAS, INSTALACION, SELLADO CON SILICON Y LIMPIEZA.	PZA	0.00	\$15,180.00	\$-
7.21	CANCEL (C-14) DE ALUMINIO ANODIZADO COLOR NATURAL ANODIZADO DE 2"X 2", CON VIDRIO CLARO DE 1/4", DE DIMENSIONES 2.34 X 2.75 MTS DE ALTURA, CON FILMINA TRANSPARENTE ANTI ESTALLAMIENTO, INCLUYE: SUMINISTRO, HERRAJES, BISAGRAS, INSTALACION, SELLADO CON SILICON Y LIMPIEZA.	PZA	0.00	\$12,760.00	\$-

7.22	CANCEL (C-15) DE ALUMINIO ANODIZADO COLOR NATURAL ANODIZADO DE 2"X 2", CON VIDRIO CLARO DE 1/4" , DE DIMENSIONES 2.75 X 2.75 MTS DE ALTURA, CON FILMINA TRANSPARENTE ANTI ESTALLAMIENTO, INCLUYE: SUMINISTRO, HERRAJES, BISAGRAS, INSTALACION, SELLADO CON SILICON Y LIMPIEZA.	PZA	0.00	\$15,180.00	\$-
7.23	CANCEL (C-16) DE ALUMINIO ANODIZADO COLOR NATURAL ANODIZADO DE 2"X 2", CON VIDRIO CLARO DE 1/4" , DE DIMENSIONES 4.37 X 2.75 MTS DE ALTURA, CON FILMINA TRANSPARENTE ANTI ESTALLAMIENTO, INCLUYE: SUMINISTRO, HERRAJES, BISAGRAS, INSTALACION, SELLADO CON SILICON Y LIMPIEZA.	PZA	0.00	\$24,750.00	\$-
7.24	CANCEL (C-17) DE ALUMINIO ANODIZADO COLOR NATURAL ANODIZADO DE 2"X 2", CON VIDRIO CLARO DE 1/4" , DE DIMENSIONES 5.08 X 2.75 MTS DE ALTURA, CON FILMINA TRANSPARENTE ANTI ESTALLAMIENTO, INCLUYE: SUMINISTRO, HERRAJES, BISAGRAS, INSTALACION, SELLADO CON SILICON Y LIMPIEZA.	PZA	0.00	\$28,050.00	\$-
7.25	CANCEL (C-18) DE ALUMINIO ANODIZADO COLOR NATURAL ANODIZADO DE 2"X 2", CON VIDRIO CLARO DE 1/4" , DE DIMENSIONES 1.25 X 2.75 MTS DE ALTURA, CON FILMINA TRANSPARENTE ANTI ESTALLAMIENTO, INCLUYE: SUMINISTRO, HERRAJES, BISAGRAS, INSTALACION, SELLADO CON SILICON Y LIMPIEZA.	PZA	0.00	\$6,875.00	\$-
7.26	CANCEL (C-19) DE ALUMINIO ANODIZADO COLOR NATURAL ANODIZADO DE 2"X 2", CON VIDRIO CLARO DE 1/4" , DE DIMENSIONES 3.76 X 2.75 MTS DE ALTURA, CON FILMINA TRANSPARENTE ANTI ESTALLAMIENTO, INCLUYE: SUMINISTRO, HERRAJES, BISAGRAS, INSTALACION, SELLADO CON SILICON Y LIMPIEZA.	PZA	0.00	\$20,680.00	\$-
7.27	CANCEL (C-20) DE ALUMINIO ANODIZADO COLOR NATURAL ANODIZADO DE 2"X 2", CON VIDRIO CLARO DE 1/4" , DE DIMENSIONES 3.04 X 2.75 MTS DE ALTURA, CON FILMINA TRANSPARENTE ANTI ESTALLAMIENTO, INCLUYE: SUMINISTRO, HERRAJES, BISAGRAS, INSTALACION, SELLADO CON SILICON Y LIMPIEZA.	PZA	0.00	\$16,610.00	\$-
7.28	CANCEL (C-21) DE ALUMINIO ANODIZADO COLOR NATURAL ANODIZADO DE 2"X 2", CON VIDRIO CLARO DE 1/4" , DE DIMENSIONES 7.74 X 2.75 MTS DE ALTURA, (CON VANO PARA PUERTA SENCILLA), CON FILMINA TRANSPARENTE ANTI ESTALLAMIENTO, INCLUYE: SUMINISTRO, HERRAJES, BISAGRAS, INSTALACION, SELLADO CON SILICON Y LIMPIEZA.	PZA	0.00	\$42,075.00	\$-
7.29	CANCEL (C-22) DE ALUMINIO ANODIZADO COLOR NATURAL ANODIZADO DE 2"X 2", CON VIDRIO CLARO DE 1/4" , DE DIMENSIONES 3.28 X 2.75 MTS DE ALTURA, (CON VANO PARA PUERTA SENCILLA), CON FILMINA TRANSPARENTE ANTI ESTALLAMIENTO, INCLUYE: SUMINISTRO, HERRAJES, BISAGRAS, INSTALACION, SELLADO CON SILICON Y LIMPIEZA.	PZA	0.00	\$18,150.00	\$-
8.00	RECUBRIMIENTOS Y ACABADOS				\$-
8.01	SUMINISTRO Y APLICACION DE PERMA-CRETE (ALKALI RESISTAN PRIMER) COLOR BLANCO, ACABADO FLOTEADO FINO PARA RECIBIR PINTURA, INCLUYE: PERFILADO, RESANES, MALLA EN JUNTAS, MATERIALES, ANDAMIOS, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	M2	0.00	\$184.80	\$-
8.02	SUMINISTRO Y APLICACION DE EMPLASTE CON PASTA READYMIXED ACABADO FINAL PARA RECIBIR PINTURA, INCLUYE: PERFILADO, RESANES, MATERIALES, ANDAMIOS, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	M2	0.00	\$82.50	\$-
8.03	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA SEMIMATE PARA INTERIOR, DOS APLICACIONES DE PINTURA COLOR GYPSUM PPG 1006-1 MCA. PITTSBURGH., INCLUYE: MATERIALES, ANDAMIOS, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	M2	0.00	\$88.00	\$-
8.04	SUMINISTRO E INSTALACION DE LOSETA DAL TILE MOD. MONT BLANC , ACABADO BRILLANTE, COLOR IVORY ZHK1 DE 30 X 60 CM RECTIFICADO, ASENTADA CON CEMENTO MORTAR, MCA. CEMENQUIN, BOQUILLA SIN ARENA, INCLUYE: MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	M2	0.00	\$734.80	\$-
8.05	SUMINISTRO E INSTALACION DE LOSETA MCA. CASTEL, MOD. EBANO , COLOR CASTAÑO DE 20 X 120 CMS. INSTALADADO CON PISO SOBRE PISO. INCLUYE: MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	M2	0.00	\$984.50	\$-

8.06	SUMINISTRO E INSTALACION DE LOSETA DAL TILE, MOD. IRAKI , ACABADO MATE, COLOR GRAY Z111 DE 77 X 153 CMS. RECTIFICADO E INSTALADO CON PISO SOBRE PISO. INCLUYE: MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	M2	0.00	\$819.50	\$-
8.07	SUMINISTRO E INSTALACION DE LOSETA CERAMICA MCA. DAL TILE MOD. EKHO ACABADO MATE, DE 60 cm X 60 cm COLOR LIGHT GRAY ZEK1, CON JUNTA DE 1/8" DE BOQUILLA SIN ARENA COLOR GRIS CLARO MARCA CEMENQUIN. INCLUYE: MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	M2	0.00	\$979.00	\$-
8.08	SUMINISTRO E INSTALACION DE ZÓCLO DE 10 CMS (4") DE ALTURA CON LOSETA CERAMICA MCA. DAL TILE MODELO EKHO ACABADO MATE, DE 60 cm X 60 cm COLOR LIGHT GRAY ZEK1, CON JUNTA DE 1/8" DE BOQUILLA SIN ARENA COLOR GRIS CLARO MARCA CEMENQUIN. INCLUYE: MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	M2	0.00	\$132.00	\$-
8.09	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PLAFÓN REGISTRABLE 2'X2'X5/8" MOD. DUNE TEGULAR (1774) MCA. ARMSTRONG, COLOR BLANCO, TEXTURA FINA, EMPOTRAMIENTO TIPO CLAN ROOM, SISTEMA DE SUSPENSION ANTISÍSMICO PRELUDE XL 9/16". INCLUYE: MATERIALES, ANDAMIOS, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	M2	0.00	\$753.50	\$-
8.10	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PLAFÓN RÍGIDO A BASE DE HOJA DE YESO NORMAL DE 1/2" DE ESPESOR Y ESTRUCTURA METÁLICA, COLOR PPG1006-1 GYPSUM ACABADO MATE, MARCA PITTSBURGH. INCLUYE: MATERIALES, ANDAMIOS, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	M2	0.00	\$456.23	\$-
9.00	MOBILIARIO FIJO				\$-
9.01	MUEBLE EN INFORMACIÓN Y DETECCIÓN DE VIOLENCIA A BASE DE TRIPLAY DE BIRCH Y MADERA SOLIDA DE ALDER ACABADO DE TINTA MANCHA SAYER AL ACEITE MCA. SAYERLACK, COLOR ENCINO AMERICANO, Y 2 MANOS DE SELLADOR SELLALACK CRISTAL NS-1200 Y 2 MANOS DE LACA TRANSPARENTE MATE. CON CAJONES A BASE DE TRIPLAY DE BIRCH Y MADERA SOLIDA DE ALDER, ACABADO DE TINTA MANCHA SAYER AL ACEITE MCA. SAYERLACK, COLOR ENCINO AMERICANO, Y 2 MANOS DE SELLADOR SELLALACK CRISTAL NS-1200 Y 2 MANOS DE LACA TRANSPARENTE MATE.. CUBIERTA A BASE DE BASTIDOR DE PINO MAS TRIPLAY 3/4" Y TRIPLAY DE BIRCH ACABADO DE TINTA MANCHA SAYER AL ACEITE MCA. SAYERLACK, COLOR ENCINO AMERICANO, Y 2 MANOS DE SELLADOR SELLALACK CRISTAL NS-1200 Y 2 MANOS DE LACA TRANSPARENTE MATE. INCLUYE: EQUIPO, MATERIALES, HERRAJES Y MANO DE OBRA.	ML	0.00	\$7,480.00	\$-
9.02	MUEBLE EN REGISTRO A BASE DE TRIPLAY DE BIRCH Y MADERA SOLIDA DE ALDER ACABADO DE TINTA MANCHA SAYER AL ACEITE MCA. SAYERLACK, COLOR ENCINO AMERICANO, Y 2 MANOS DE SELLADOR SELLALACK CRISTAL NS-1200 Y 2 MANOS DE LACA TRANSPARENTE MATE. CON CAJONES A BASE DE TRIPLAY DE BIRCH Y MADERA SOLIDA DE ALDER, ACABADO DE TINTA MANCHA SAYER AL ACEITE MCA. SAYERLACK, COLOR ENCINO AMERICANO, Y 2 MANOS DE SELLADOR SELLALACK CRISTAL NS-1200 Y 2 MANOS DE LACA TRANSPARENTE MATE.. CUBIERTA A BASE DE BASTIDOR DE PINO MAS TRIPLAY 3/4" Y TRIPLAY DE BIRCH ACABADO DE TINTA MANCHA SAYER AL ACEITE MCA. SAYERLACK, COLOR ENCINO AMERICANO, Y 2 MANOS DE SELLADOR SELLALACK CRISTAL NS-1200 Y 2 MANOS DE LACA TRANSPARENTE MATE. INCLUYE: EQUIPO, MATERIALES, HERRAJES Y MANO DE OBRA.	ML	0.00	\$7,480.00	\$-
9.03	MUEBLE TIPO COCINA EN ÁREA DE COMEDOR A BASE DE MADERA ALDER DE 3/4" CON ACABADO DE TINTA EN BASE ALCOHOL SAYER LACK, COLOR ENCINO AMERICANO TS-6133, Y DOS MANOS DE SELLADOR SELLALACK CRISTALNS-1200 Y DOS MANOS DE LACA TRANSPARENTE MATE CON PUERTAS Y CAJONES A ABASE DE MADERA ALDER DE 3/4" CON ACABADO DE TINTA EN BASE ALCOHOL SAYER LACK, COLOR ENCINO AMERICANO TS-6133, 2 MANOS DE SELLADOR SELLALACK CRISTAL NS-1200 Y 2 MANOS DE LACA TRANSPARENTE MATE. + JALADERAS MARCA MOCKETT, MODELO DP74B ACABADO CROMO MATTE INCLUYE: EQUIPO, MATERIALES, HERRAJES Y MANO DE OBRA.	ML	0.00	\$4,950.00	\$-

9.04	MUEBLE TIPO COCINA EN ÁREA DE ALBERGUE A BASE DE MADERA ALDER DE 3/4" CON ACABADO DE TINTA EN BASE ALCOHOL SAYER LACK, COLOR ENCINO AMERICANO TS-6133, Y DOS MANOS DE SELLADOR SELLALACK CRISTALNS-1200 Y DOS MANOS DE LACA TRANSPARENTE MATE CON PUERTAS Y CAJONES A ABASE DE MADERA ALDER DE 3/4" CON ACABADO DE TINTA EN BASE ALCOHOL SAYER LACK, COLOR ENCINO AMERICANO TS-6133, 2 MANOS DE SELLADOR SELLALACK CRISTAL NS-1200 Y 2 MANOS DE LACA TRANSPARENTE MATE. + JALADERAS MARCA MOCKETT, MODELO DP74B ACABADO CROMO MATTE INCLUYE: EQUIPO, MATERIALES, HERRAJES Y MANO DE OBRA.	ML	0.00	\$4,950.00	\$-
10.00	MOBILIARIO SANITARIO				\$-
10.01	SUMINISTRO Y COLOCACION SANITARIO HELVEX, MOD. DRAKAR , CON ASIENTO CON TAPA PARA WC MOD. AT-4 MCA. HELVEX. INCLUYE: MANO DE OBRA, MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACIÓN.	PZA	0.00	\$7,150.00	\$-
10.02	SUMINISTRO Y COLOCACION MINGITORIO SECO HELVEX, MOD. NEGEV TDS2 . INCLUYE: MANO DE OBRA, MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACIÓN.	PZA	0.00	\$5,060.00	\$-
10.03	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAVABO DE SOBRE-CUBIERTA MARCUS LV-3 MCA. HELVEX CON CUBIERTA DE MARMOL SINTÉTICO DE 0.80 X 0.60 MTS MCA. CORIAN COLOR ARTISTA DUST, ZÓCLO BOLEADO DE 15CMS DE PARED. + LLAVE ELECTRÓNICA DE SENSOR MOD. ARGOS TV396-1.9 DE BATERIAS ACABADO EN CROMO MCA. HELVEX. INCLUYE: MANO DE OBRA, MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACIÓN.	PZA	0.00	\$17,380.00	\$-
10.04	SUMINISTRO Y COLOCACION DE DISPENSADOR DE JABÓN VERTICAL PARA MONTAR EN MURO, MODELO B-2111, MARCA BOBRICK. INCLUYE: MANO DE OBRA, MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACIÓN.	PZA	0.00	\$1,265.00	\$-
10.05	SUMINISTRO Y COLOCACION DE SECADOR DE MANOS TURBO CON SENSOR DE MANOS, MOD. MB-1012 MCA. HELVEX. INCLUYE: MANO DE OBRA, MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACIÓN.	PZA	0.00	\$13,750.00	\$-
10.06	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PORTA ROLLO DE PAPEL HIGIÉNICO PARA ROLLO GIGANTE MONTADO EN SUPERFICIE MOD. B-2890, MCA. BOBRICK. INCLUYE: MANO DE OBRA, MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACIÓN.	PZA	0.00	\$1,650.00	\$-
10.07	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESPEJO CON VIDRIO 1/4" DE 0.55X1.05 m. Y MARCO DE ALUMINIO DE 1". INCLUYE: MANO DE OBRA, MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACIÓN.	PZA	0.00	\$1,980.00	\$-
10.08	SUMINISTRO Y COLOCACION REGADERA MCA. ACORN MODELO LR1741ADA-03-M. DE SISTEMA PUSH. INCLUYE: MANO DE OBRA, MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACIÓN.	PZA	0.00	\$3,080.00	\$-
10.09	SUMINISTRO Y COLOCACION DE COLADERA MODELO 24 DE UNA BOCA, REJILLA REDONDA, MARCA HELVEX. INCLUYE: MANO DE OBRA, MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACIÓN.	PZA	0.00	\$2,178.00	\$-
10.10	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTAS CORREDIZAS ACRILICAS. INCLUYE: MANO DE OBRA, MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACIÓN.	PZA	0.00	\$9,350.00	\$-
10.11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TINA DE PLASTICO DE 60X63X63 CM CON BASE DE PLÁSTICO COLOR BLANCO. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LLAVE DE NARIZ DE 1/2" DE DIÁMETRO MODELO "18-N" MARCA "URREA" O SIMILAR, MANGERAS, TRAMPA, TAPÓN, TEFLÓN, COPLES, CODOS, MERMAS Y DESPERDICIOS, HERRAMIENTA, PRUEBAS, CORRECCIONES Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	0.00	\$1,650.00	\$-
10.12	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BARRA PARA DISCAPACITADOS DE 36" X 1 1/2", MOD. B-6806, MCA. BOBRICK, ACABADO SATINADO. INCLUYE: MANO DE OBRA, MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACIÓN.	PZA	0.00	\$1,760.00	\$-

10.13	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MAMPARA (M1) DE 1.50X1.80 MTS., SEGÚN PROYECTO, MARCA SANILOCK, CON ESTRUCTURA DE PERFIL TUBULAR CUADRADO GALVANIZADO DE 1"X1" CALIBRE 20, CON AISLAMIENTO DE POLIESTIRENO EXPANDIDO DE DENSIDAD 14 KGS/M3, CON ACABADO 10 ESMALTADO. LOS HERRAJES SERÁN DE ACERO INOXIDABLE TIPO 304, ACABADO ESPEJO, BISAGRAS CALIBRE 3/16", Y LOS DEMÁS HERRAJES EN CALIBRE 12 (CHAPA, JALADERA, TOPES Y ESQUINEROS. INCLUYE: HABILITADO DE ACERO, CORTES, DESPERDICIOS, ANCLAJES, TORNILLERÍA, MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	PZA	0.00	\$13,750.00	\$-
10.14	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MAMPARA (M1) DE 1.29X1.80 MTS., SEGÚN PROYECTO, MARCA SANILOCK, CON ESTRUCTURA DE PERFIL TUBULAR CUADRADO GALVANIZADO DE 1"X1" CALIBRE 20, CON AISLAMIENTO DE POLIESTIRENO EXPANDIDO DE DENSIDAD 14 KGS/M3, CON ACABADO 10 ESMALTADO. LOS HERRAJES SERÁN DE ACERO INOXIDABLE TIPO 304, ACABADO ESPEJO, BISAGRAS CALIBRE 3/16", Y LOS DEMÁS HERRAJES EN CALIBRE 12 (CHAPA, JALADERA, TOPES Y ESQUINEROS. INCLUYE: HABILITADO DE ACERO, CORTES, DESPERDICIOS, ANCLAJES, TORNILLERÍA, MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	PZA	0.00	\$11,550.00	\$-
10.15	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MAMPARA (M1) DE 0.75X1.80 MTS., SEGÚN PROYECTO, MARCA SANILOCK, CON ESTRUCTURA DE PERFIL TUBULAR CUADRADO GALVANIZADO DE 1"X1" CALIBRE 20, CON AISLAMIENTO DE POLIESTIRENO EXPANDIDO DE DENSIDAD 14 KGS/M3, CON ACABADO 10 ESMALTADO. LOS HERRAJES SERÁN DE ACERO INOXIDABLE TIPO 304, ACABADO ESPEJO, BISAGRAS CALIBRE 3/16", Y LOS DEMÁS HERRAJES EN CALIBRE 12 (CHAPA, JALADERA, TOPES Y ESQUINEROS. INCLUYE: HABILITADO DE ACERO, CORTES, DESPERDICIOS, ANCLAJES, TORNILLERÍA, MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	PZA	0.00	\$6,600.00	\$-
10.16	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MAMPARA (M1) DE 0.35X1.80 MTS., SEGÚN PROYECTO, MARCA SANILOCK, CON ESTRUCTURA DE PERFIL TUBULAR CUADRADO GALVANIZADO DE 1"X1" CALIBRE 20, CON AISLAMIENTO DE POLIESTIRENO EXPANDIDO DE DENSIDAD 14 KGS/M3, CON ACABADO 10 ESMALTADO. LOS HERRAJES SERÁN DE ACERO INOXIDABLE TIPO 304, ACABADO ESPEJO, BISAGRAS CALIBRE 3/16", Y LOS DEMÁS HERRAJES EN CALIBRE 12 (CHAPA, JALADERA, TOPES Y ESQUINEROS. INCLUYE: HABILITADO DE ACERO, CORTES, DESPERDICIOS, ANCLAJES, TORNILLERÍA, MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	PZA	0.00	\$4,400.00	\$-
10.17	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MAMPARA (M1) DE 0.31X1.80 MTS., SEGÚN PROYECTO, MARCA SANILOCK, CON ESTRUCTURA DE PERFIL TUBULAR CUADRADO GALVANIZADO DE 1"X1" CALIBRE 20, CON AISLAMIENTO DE POLIESTIRENO EXPANDIDO DE DENSIDAD 14 KGS/M3, CON ACABADO 10 ESMALTADO. LOS HERRAJES SERÁN DE ACERO INOXIDABLE TIPO 304, ACABADO ESPEJO, BISAGRAS CALIBRE 3/16", Y LOS DEMÁS HERRAJES EN CALIBRE 12 (CHAPA, JALADERA, TOPES Y ESQUINEROS. INCLUYE: HABILITADO DE ACERO, CORTES, DESPERDICIOS, ANCLAJES, TORNILLERÍA, MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	PZA	0.00	\$4,180.00	\$-
10.18	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MAMPARA (M1) DE 0.22X1.80 MTS., SEGÚN PROYECTO, MARCA SANILOCK, CON ESTRUCTURA DE PERFIL TUBULAR CUADRADO GALVANIZADO DE 1"X1" CALIBRE 20, CON AISLAMIENTO DE POLIESTIRENO EXPANDIDO DE DENSIDAD 14 KGS/M3, CON ACABADO 10 ESMALTADO. LOS HERRAJES SERÁN DE ACERO INOXIDABLE TIPO 304, ACABADO ESPEJO, BISAGRAS CALIBRE 3/16", Y LOS DEMÁS HERRAJES EN CALIBRE 12 (CHAPA, JALADERA, TOPES Y ESQUINEROS. INCLUYE: HABILITADO DE ACERO, CORTES, DESPERDICIOS, ANCLAJES, TORNILLERÍA, MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	PZA	0.00	\$3,850.00	\$-

10.19	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MAMPARA (M1) DE 0.20X1.80 MTS., SEGÚN PROYECTO, MARCA SANILOCK, CON ESTRUCTURA DE PERFIL TUBULAR CUADRADO GALVANIZADO DE 1"X1" CALIBRE 20, CON AISLAMIENTO DE POLIESTIRENO EXPANDIDO DE DENSIDAD 14 KGS/M3, CON ACABADO 10 ESMALTADO. LOS HERRAJES SERÁN DE ACERO INOXIDABLE TIPO 304, ACABADO ESPEJO, BISAGRAS CALIBRE 3/16", Y LOS DEMÁS HERRAJES EN CALIBRE 12 (CHAPA, JALADERA, TOPES Y ESQUINEROS. INCLUYE: HABILITADO DE ACERO, CORTES, DESPERDICIOS, ANCLAJES, TORNILLERÍA, MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	PZA	0.00	\$3,850.00	\$-
10.20	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MAMPARA PUERTA (M2) DE 0.63 X1.80 MTS., SEGÚN PROYECTO, MARCA SANILOCK, CON ESTRUCTURA DE PERFIL TUBULAR CUADRADO GALVANIZADO DE 1"X1" CALIBRE 20, CON AISLAMIENTO DE POLIESTIRENO EXPANDIDO DE DENSIDAD 14 KGS/M3, CON ACABADO 10 ESMALTADO. LOS HERRAJES SERÁN DE ACERO INOXIDABLE TIPO 304, ACABADO ESPEJO, BISAGRAS CALIBRE 3/16", Y LOS DEMÁS HERRAJES EN CALIBRE 12 (CHAPA, JALADERA, TOPES Y ESQUINEROS. INCLUYE: HABILITADO DE ACERO, CORTES, DESPERDICIOS, ANCLAJES, TORNILLERÍA, MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	PZA	0.00	\$6,050.00	\$-
11.00	INSTALACIONES ELECTRICAS				\$656,898.00
	LUMINARIAS				
11.01	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIA LED PARA EMPOTRAR 24"x24", 36 WATTS, 120-277 VOLTS, 4800 LUMEN, 5000 KELVIN, MODELO: EPANL 2x2 4800LM 80CRI 50K MIN1 MVOLT, MARCA LITHONIA LIGHTING.	PZA	0.00	\$2,845.92	\$-
11.02	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIA LED PARA EMPOTRAR 24"x24", 36 WATTS, 120-277 VOLTS, 4800 LUMEN, 5000 LUMEN, 5000 KELVIN, CON KIT DE EMERGENCIA MODELO: EPANL 2x2 4800LM 80CRI 50K MIN1 MVOLT E10WCP, MARCA LITHONIA LIGHTING.	PZA	0.00	\$3,283.50	\$-
11.03	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIA LED PARA SOBREPONER, GABINETE 10"X48" TIPO INTEMPERIE, 52 WATTS, 5000 KELVIN, 500 LUMEN, MARCA COPPER LIGHTING.	PZA	0.00	\$3,162.86	\$-
11.04	SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMPARA LED PARA FALSO PLAFÓN LUMINARIO DOWNLIGHT SPOT EMPOTRABLE 16 WATTS LUZ FRÍA, 6500 K BLANCO, MARCA: ILLUX, MODELO: TL-6016.B60, O EQUIVALENTE	PZA	0.00	\$935.00	\$-
11.05	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIA LED TIPO WAL-PACK, 41 WATTS 120V, DIFUSOR DE POLICARBONATO, 5000 LUMEN, 4000 KELVIN, MVOLT 120/277 V, MARCA LITHONIA LIGHTING, MODELO TWR1 LED ALO 40K MVOLT DDBTXD, COLOCACION A 2.40 MTS/NPT O LO QUE SE INDIQUE	PZA	0.00	\$2,750.00	\$-
11.06	SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA DE EMERGENCIA CON 2 FOCOS LED, 13W, VOLTAJE DUAL 120/277V Y CON BATERIA DE RESPALDO PARA OPERAR POR 90 MINUTOS, CAT. ELM2, MARCA LITHONIA LIGTHTING. INCLUYE: ACCESORIOS DE FIJACION, PRUEBAS, ACARREOS, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	0.00	\$1,064.80	\$-
11.07	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIA TIPO EMERGENCIA CON LETRERO DE "SALIDA", TIPO LED, CON DOS FOCOS, 120V, MODELO: LHQM LED R M6, MARCA LITHONIA LIGHTING, COLOCACION A 2.20 MTS/NPT O LO QUE SE INDIQUE	PZA	0.00	\$1,375.00	\$-
11.08	SUMINISTRO Y COLOCACION DE EXTRACTOR DE AIRE PARA MONTAJE EN PLAFOND, 110 CFM, CON REJILLA PLASTICA DE 13x14", 120V, 0.3 AMP,	PZA	0.00	\$3,740.00	\$-
11.09	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CALENTADOR DE AGUA SOLAR PRESURIZADO PARA HIDRONEUMATICO, HEAT PIPE TRUPER LINEA FOSET DE 12 TUBOS, 150 LTS. 4 PERSONAS. MARCA FOSET INCLUYE: ACCESORIOS, CONEXION, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	PZA	0.00	\$23,650.00	\$-
	SALIDAS				
11.10	SALIDA PARA CONEXION ELECTRICA DE LUMINARIA TIPO LED , EMPOTRABLE, SOBREPUESTA O SUSPENDIDA, INCLUYE: ACCESORIOS, CONEXION, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	SAL	216.00	\$1,023.00	\$220,968.00
11.11	SALIDA PARA CONEXION ELECTRICA DE LUMINARIA LED TIPO WALL PACK DE 41 WATTS EN MURO EXTERIOR. INCLUYE: ACCESORIOS, CONEXION, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	SAL	14.00	\$1,023.00	\$14,322.00

11.12	SALIDA PARA CONEXION ELECTRICA DE LUMINARIA TIPO EMERGENCIA (LETRERO DE SALIDA) DE 41 WATTS EN MURO INTERIOR. INCLUYE: ACCESORIOS, CONEXION, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	SAL	7.00	\$1,023.00	\$7,161.00
11.13	SALIDA PARA CONEXION ELECTRICA DE EXTRACTOR DE AIRE CON O SIN LUZ, EN PLAFOND. INCLUYE: ACCESORIOS, CONEXION, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	SAL	2.00	\$1,023.00	\$2,046.00
11.14	SALIDA PARA CONEXION ELECTRICA DE APAGADOR SENCILLO, 15 AMPS, 120/277 VOLTS, TIPO PALANCA SILENCIOSO, GRADO COMERCIAL, CAT. CSB1-15-I Y TAPA PLASTICA CAT. 88001 LEVITON	SAL	2.00	\$1,056.00	\$2,112.00
11.15	SALIDA PARA CONEXION ELECTRICA DE APAGADOR DOBLE, 15 AMPS, 120/277 VOLTS, TIPO PALANCA SILENCIOSO, GRADO COMERCIAL, CAT. 5224-I Y TAPA PLASTICA COLOR CAT. 88003 LEVITON, INCLUYE: APAGADOR BIPOLAR O UNIPOLAR, PALANCA SILENCIOSA, GRADO COMERCIAL, 15 AMP. 120 VLT, MARCA LEVITON, TAPA PLASTICA, REGISTRO 2x4, CABLES 2 A 4 CAL. 12	SAL	50.00	\$1,155.00	\$57,750.00
11.16	SALIDA PARA CONEXION ELECTRICA DE APAGADOR TRES VIAS, 15 AMPS, 120/277 VOLTS, TIPO PALANCA SILENCIOSO, GRADO COMERCIAL, CAT. 5224-I Y TAPA PLASTICA COLOR CAT. 88003 LEVITON, INCLUYE: APAGADOR BIPOLAR O UNIPOLAR, PALANCA SILENCIOSA, GRADO COMERCIAL, 15 AMP. 120 VLT, MARCA LEVITON, TAPA PLASTICA, REGISTRO 2x4, CABLES 2 A 4 CAL. 13	SAL	1.00	\$1,298.00	\$1,298.00
11.17	SUMINISTRO E INSTALACION DE ALIMENTADOR PARA LUMINARIAS 2A CON LA SIG. CONFIGURACION: 2C-12 F, 1C-12 T. CABLE DE CU. THHW. EN TUBO STEEL P.D. DE 16 MM (½"). INCLUYE HERRAMIENTA MENOR, ACCESORIOS PARA SOPORTERIA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.	ML	0.00	\$176.00	\$-
11.18	SUMINISTRO E INSTALACION DE ALIMENTADOR PARA LUMINARIAS 3A CON LA SIG. CONFIGURACION: 3C-12 F, 1C-12 T. CABLE DE CU. THHW. EN TUBO STEEL P.D. DE 16 MM (½"). INCLUYE HERRAMIENTA MENOR, ACCESORIOS PARA SOPORTERIA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.	ML	0.00	\$192.50	\$-
11.19	SUMINISTRO E INSTALACION DE ALIMENTADOR PARA LUMINARIAS 4A CON LA SIG. CONFIGURACION: 4C-12 F, 1C-12 T. CABLE DE CU. THHW. EN TUBO STEEL P.D. DE 16 MM (½"). INCLUYE HERRAMIENTA MENOR, ACCESORIOS PARA SOPORTERIA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.	ML	0.00	\$209.00	\$-
11.20	SALIDA PARA CONTACTO DOBLE POLARIZADO, INSTALADO EN MURO DE 15 A, 120V, 300 WATTS, MODELO BR15-I MARCA LEVITON, A BASE DE TUBERIA STEEL PARED DELGADA (EMT) GALVANIZADO DE 1/2" DE DIAMETRO, CABLE DE COBRE CON AISLAMIENTO TIPO THW/LS, 75/90°C., 600 V. DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES DE PROYECTO. INCLUYE: CAJA METALICA DE 2"X4", CONTACTO DOBLE, TAPA DE PLASTICO DECORATIVA COLOR MARFIL LINEA DECORA MARCA LEVITON, CONEXIONES, ACCESORIOS, SOPORTERIA, SUMINISTRO DE MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	SAL	102.00	\$1,078.00	\$109,956.00
11.21	SALIDA PARA CONTACTO DOBLE POLARIZADO COLOR NARANJA, INSTALADO EN MURO DE 15 A, 120V, 300 WATTS, USOS COMPUTO MODELO K03-5262-IGT MARCA LEVITON, A BASE DE TUBERIA STEEL PARED DELGADA (EMT) GALVANIZADO DE 1/2" DE DIAMETRO, CABLE DE COBRE CON AISLAMIENTO TIPO THW/LS, 75/90°C., 600 V. DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES DE PROYECTO. INCLUYE: CAJA METALICA DE 2"X4", CONTACTO DOBLE, TAPA DE PLASTICO COLOR NARANJA MARCA LEVITON, CONEXIONES, ACCESORIOS, SOPORTERIA, SUMINISTRO DE MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	SAL	70.00	\$1,155.00	\$80,850.00
11.22	SALIDA PARA CONTACTO DOBLE POLARIZADO GFI GRADO COMERCIAL, INSTALADO EN MURO DE 15 A, 120V, 300 WATTS, MODELO 6899-W MARCA LEVITON, A BASE DE TUBERIA STEEL PARED DELGADA (EMT) GALVANIZADO DE 1/2" DE DIAMETRO, CABLE DE COBRE CON AISLAMIENTO TIPO THW/LS, 75/90°C., 600 V. DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES DE PROYECTO. INCLUYE: CAJA METALICA DE 2"X4", CONTACTO DOBLE, TAPA DE PLASTICO COLOR NARANJA MARCA LEVITON, CONEXIONES, ACCESORIOS, SOPORTERIA, SUMINISTRO DE MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	SAL	3.00	\$1,375.00	\$4,125.00

11.23	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TABLERO DE DISTRIBUCION "TCM" TABLERO TIPO QO 3 FASES, 4 HILOS + TIERRA 120/240V. BARRAS DE 125 AMP, 12 CIRCUITOS PARA EMPOTRAR, SQUARE D. CATALOGO QO 3 12 L 200 GRB. INCLUYE: MATERIALES, SOPORTERÍA, ACCESORIOS, CONECTORES, CORTES, CONEXIONES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	\$9,350.00	\$9,350.00
11.24	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TABLERO DE DISTRIBUCION PRINCIPAL "TDG" CON INTERRUPTOR PRINCIPAL TIPO MASTERPAC TIPO QO 3 FASES, 4 HILOS + TIERRA 120/240V. BARRAS DE 800 AMP, 14 CIRCUITOS EN GABINETE AUTOSOPORTADO, SQUARE D. CATALOGO MG 800 M 14 2B. INCLUYE: MATERIALES, SOPORTERÍA, ACCESORIOS, CONECTORES, CORTES, CONEXIONES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	\$53,350.00	\$53,350.00
11.25	SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO TIPO QO DE 3P-40A, 120 VOLTS, CAT. QOB015 DE LA MARCA SCUARE D, INCLUYE: CONEXION, CINCHOS DE PLASTICO, ETIQUETA DE IDENTIFICACION, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.	PZA	0.00	\$2,695.00	\$-
11.26	SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO TIPO QO DE 3P-40A, 120 VOLTS, CAT. QOB340 DE LA MARCA SCUARE D, INCLUYE: CONEXION, CINCHOS DE PLASTICO, ETIQUETA DE IDENTIFICACION, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.	PZA	0.00	\$2,695.00	\$-
11.27	SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO TIPO QO DE 3P-40A, 120 VOLTS, CAT. QOB360 DE LA MARCA SCUARE D, INCLUYE: CONEXION, CINCHOS DE PLASTICO, ETIQUETA DE IDENTIFICACION, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.	PZA	0.00	\$2,695.00	\$-
11.28	SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO TIPO QO DE 3P-40A, 120 VOLTS, CAT. QOB360 DE LA MARCA SCUARE D, INCLUYE: CONEXION, CINCHOS DE PLASTICO, ETIQUETA DE IDENTIFICACION, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.	PZA	0.00	\$2,696.10	\$-
11.29	SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO PARA TABLERO DE DISTRIBUCION DE 3P-40A, 120 VOLTS, DE LA MARCA SCUARE D, INCLUYE: CONEXION, CINCHOS DE PLASTICO, ETIQUETA DE IDENTIFICACION, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.	PZA	0.00	\$4,180.00	\$-
11.30	SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO PARA TABLERO DE DISTRIBUCION DE 3P-50A, 120 VOLTS, DE LA MARCA SCUARE D, INCLUYE: CONEXION, CINCHOS DE PLASTICO, ETIQUETA DE IDENTIFICACION, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.	PZA	0.00	\$4,180.00	\$-
11.31	SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO PARA TABLERO DE DISTRIBUCION DE 3P-150A, 120 VOLTS, DE LA MARCA SCUARE D, INCLUYE: CONEXION, CINCHOS DE PLASTICO, ETIQUETA DE IDENTIFICACION, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.	PZA	0.00	\$9,240.00	\$-
11.32	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CENTRO DECARGA "CCAR" 120/240V. 3F 4H DE 12 CTOS. INTERRUPTOR PRINCIPAL 125 AMP, PARA EMPOTRAR SQUARE D. QO03 12 L125 GRB. INCLUYE: MATERIALES, SOPORTERÍA, ACCESORIOS, CONECTORES, CORTES, CONEXIONES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	\$7,480.00	\$7,480.00
11.33	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CENTRO DECARGA "CCA" 120/240V. 3F 4H DE 42 CTOS. INTERRUPTOR PRINCIPAL 225 AMP, PARA EMPOTRAR SQUARE D. QO 342 MQ L225 RB. INCLUYE: MATERIALES, SOPORTERÍA, ACCESORIOS, CONECTORES, CORTES, CONEXIONES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	\$13,750.00	\$13,750.00
11.34	SUMINISTRO Y COLOCACION DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 1 POLO DE 15 A 50 AMP. MARCA SQUARE-D TIPO QO	PZA	0.00	\$242.00	\$-
11.35	SUMINISTRO Y COLOCACION DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 2 POLOS DE 15 A 60 AMP. MARCA SQUARE-D TIPO QO	PZA	0.00	\$863.50	\$-

11.36	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CENTRO DECARGA "CCER" 120/240V. 3F 4H DE 12 CTOS. INTERRUPTOR PRINCIPAL 125 AMP, PARA EMPOTRAR SQUARE D. Q003 12 L125 GRB. INCLUYE: MATERIALES, SOPORTERÍA, ACCESORIOS, CONECTORES, CORTES, CONEXIONES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	\$7,480.00	\$7,480.00
11.37	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CENTRO DECARGA "CCE" 120/240V. 3F 4H DE 42 CTOS. INTERRUPTOR PRINCIPAL 225 AMP, PARA EMPOTRAR SQUARE D. QO 342 MQ L225 RB. INCLUYE: MATERIALES, SOPORTERÍA, ACCESORIOS, CONECTORES, CORTES, CONEXIONES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	\$13,750.00	\$13,750.00
11.38	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CENTRO DECARGA "CCFR" 120/240V. 3F 4H DE 12 CTOS. INTERRUPTOR PRINCIPAL 125 AMP, PARA EMPOTRAR SQUARE D. Q003 12 L125 GRB. INCLUYE: MATERIALES, SOPORTERÍA, ACCESORIOS, CONECTORES, CORTES, CONEXIONES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	\$7,480.00	\$7,480.00
11.39	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CENTRO DECARGA "CCF" 120/240V. 3F 4H DE 42 CTOS. INTERRUPTOR PRINCIPAL 225 AMP, PARA EMPOTRAR SQUARE D. QO 342 MQ L225 RB. INCLUYE: MATERIALES, SOPORTERÍA, ACCESORIOS, CONECTORES, CORTES, CONEXIONES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	\$13,750.00	\$13,750.00
11.40	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CENTRO DECARGA "CCAL" 120/240V. 3F 4H DE 12 CTOS. INTERRUPTOR PRINCIPAL 125 AMP, PARA EMPOTRAR SQUARE D. Q003 12 L125 GRB. INCLUYE: MATERIALES, SOPORTERÍA, ACCESORIOS, CONECTORES, CORTES, CONEXIONES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	\$7,480.00	\$7,480.00
11.41	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CENTRO DECARGA "CAC1" 120/240V. 3F 4H DE 12 CTOS. INTERRUPTOR PRINCIPAL 125 AMP, PARA EMPOTRAR SQUARE D. Q003 12 L125 GRB. INCLUYE: MATERIALES, SOPORTERÍA, ACCESORIOS, CONECTORES, CORTES, CONEXIONES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	\$7,480.00	\$7,480.00
11.42	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CENTRO DECARGA "CAC2" 120/240V. 3F 4H DE 12 CTOS. INTERRUPTOR PRINCIPAL 125 AMP, PARA EMPOTRAR SQUARE D. Q003 12 L125 GRB. INCLUYE: MATERIALES, SOPORTERÍA, ACCESORIOS, CONECTORES, CORTES, CONEXIONES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	\$7,480.00	\$7,480.00
11.43	SUMINISTRO Y COLOCACION DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 1 POLO DE 15 A 50 AMP. MARCA SQUARE-D TIPO QO	PZA	0.00	\$242.00	\$-
11.44	SUMINISTRO Y COLOCACION DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 2 POLOS DE 15 A 60 AMP. MARCA SQUARE-D TIPO QO	PZA	0.00	\$863.50	\$-
11.36	SUMINISTRO E INSTALACION DE ARBOTANTE METALICO DE UNA PIEZA TIPO CONICO CIRCULAR DE LAMINA CAL.11 DE 9.00 MTS. DE ALTURA, CATALOGO KAD LED 40C 1000 40K R2 MVOLT, CON UN BRAZO DE 2.44 MTS. (8') DE LARGO. CON UNA LUMINARIA TIPO LED DE 140 WATTS. 14950 LUMENS, 4000 KELVIN, 120-277 V. MARCA LITHONIA LICHTING.	PZA	0.00	\$26,950.00	\$-
11.37	SUMINISTRO E INSTALACION DE ARBOTANTE METALICO DE UNA PIEZA TIPO CONICO CIRCULAR DE LAMINA CAL.11 DE 9.00 MTS. DE ALTURA, CATALOGO KAD LED 40C 1000 40K R2 MVOLT, CON DOS BRAZOS DE 2.44 MTS. (8') DE LARGO. CON UNA LUMINARIA TIPO LED DE 140 WATTS. 14950 LUMENS, 4000 KELVIN, 120-277 V. MARCA LITHONIA LICHTING.	PZA	0.00	\$40,150.00	\$-
11.38	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CENTRO DECARGA "CCAEX" 120/240V. 3F 4H DE 12 CTOS. INTERRUPTOR PRINCIPAL 125 AMP, PARA EMPOTRAR SQUARE D. Q003 12 L125 GRB. INCLUYE: MATERIALES, SOPORTERÍA, ACCESORIOS, CONECTORES, CORTES, CONEXIONES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	\$7,480.00	\$7,480.00
11.39	SUMINISTRO E INSTALACION DE ALIMENTADOR PARA EXTERIOR CON LA SIG. CONFIGURACION: 2-1/0 FASE- 2-1/0 NEUTRO, 2-4 T. CABLE DE CU. THHW. EN TUBO STEEL P.D. DE 75 MM (3"). INCLUYE HERRAMIENTA MENOR, ACCESORIOS PARA SOPORTERIA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.	ML	0.00	\$1,083.50	\$-
11.40	SUMINISTRO E INSTALACION DE ALIMENTADOR PARA EXTERIOR CON LA SIG. CONFIGURACION: 3-6 FASE- 1-6 NEUTRO, 1-10 T. CABLE DE CU. THHW. EN TUBO STEEL P.D. DE 27 MM (1"). INCLUYE HERRAMIENTA MENOR, ACCESORIOS PARA SOPORTERIA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.	ML	0.00	\$418.00	\$-

12.00 SISTEMA AIRE ACONDICIONADO						\$173,008.00
10.01	SUMINISTRO E INSTALACION DE DUCTO DE LAMINA GALVANIZADA, RECTANGULAR DE 14" X 10" AISLADO CON FIBRA DE VIDRIO Y PAPEL KRAFT, INCLUYE FIJACION.	ML	55.00	\$863.50	\$47,492.50	
10.02	SUMINISTRO E INSTALACION DE DUCTO DE LAMINA GALVANIZADA, RECTANGULAR DE 10" X 10" AISLADO CON FIBRA DE VIDRIO Y PAPEL KRAFT, INCLUYE FIJACION.	ML	25.00	\$660.00	\$16,500.00	
10.03	SUMINISTRO E INSTALACION DE DUCTO DE LAMINA GALVANIZADA, RECTANGULAR DE 15" X 10" AISLADO CON FIBRA DE VIDRIO Y PAPEL KRAFT, INCLUYE FIJACION.	ML	40.00	\$990.00	\$39,600.00	
10.04	SUMINISTRO E INSTALACION DE DUCTO DE LAMINA GALVANIZADA, RECTANGULAR DE 12" X 10" AISLADO CON FIBRA DE VIDRIO Y PAPEL KRAFT, INCLUYE FIJACION.	ML	35.00	\$880.00	\$30,800.00	
10.05	SUMINISTRO E INSTALACION DE DUCTO DE LAMINA GALVANIZADA, RECTANGULAR DE 18" X 12" AISLADO CON FIBRA DE VIDRIO Y PAPEL KRAFT, INCLUYE FIJACION.	ML	25.00	\$1,083.50	\$27,087.50	
10.06	SUMINISTRO E INSTALACION DE DUCTO DE LAMINA GALVANIZADA, RECTANGULAR DE 16" X 10" AISLADO CON FIBRA DE VIDRIO Y PAPEL KRAFT, INCLUYE FIJACION.	ML	10.00	\$1,012.00	\$10,120.00	
10.07	SUMINISTRO E INSTALACION DE DUCTO DE LAMINA GALVANIZADA, REDONDO DE 10" AISLADO CON FIBRA DE VIDRIO Y PAPEL KRAFT, INCLUYE FIJACION.	ML	8.00	\$176.00	\$1,408.00	
10.08	SUMINISTRO E INSTALACION DE REJILLA DE INYECCION DE 24" X 24" DE ACERO ESMALTADO COLOR BLANCO. DE 4 VIAS.	PZA	0.00	\$2,035.00	\$-	
10.09	SUMINISTRO DE EQUIPO DE PAQUETE DE 5 TONELADAS MARCA TRANE SOLO FRIO 14.0 SEER R-410A 230/3/60. INCLUYE: BASE METÁLICA, EQUIPO MECANICO DE ELEVACION PARA COLOCAR EN LA AZOTEA DEL EDIFICIO, DESMONTAJE DE EQUIPO EXISTENTE, DUCTOS DE ENTRONQUE EN EXTERIOR, SEGUN ESPECIFICACIONES DEL PROVEEDOR, ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA A UN METRO DE LA UNIDAD Y MATERIALES NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN, EQUIPO, HERRAMIENTA, PRUEBAS, PUESTA EN MARCHA, ASESORIA AL PERSONAL RESPONSABLE DEL MANTENIMIENTO DE LA OPERACION, GARANTIA POR ESCRITO DEL PROVEEDOR MINIMO 5 AÑOS EN COMPRESOR.	PZA	0.00	\$86,350.00	\$-	
13.00 INSTALACION HIDRAULICA Y SANITARIA						\$173,395.50
ACOMETIDA						
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA DE PVC 2" Ø, INCLUYE: ENTTRONQUE, VALVULAS, CODOS, TES, COPLES, CONECTORES, MATERIALES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	ML	73.01	\$176.00	\$12,849.76	
	SUMINISTRO E INSTALACION DE REGISTRO, INCLUYE: MEDICION, CONECTORES, PRUEBAS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	1.00	\$755.94	\$755.94	
HIDRAULICA						
13.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA DE COBRE TIPO M SOLDABLE 2" Ø, INCLUYE: CODOS, TES, COPLES, CONECTORES, MATERIALES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	ML	0.00	\$1,344.09	\$-	
13.02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA DE COBRE TIPO M SOLDABLE 1" Ø, INCLUYE: CODOS, TES, COPLES, CONECTORES, MATERIALES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	ML	0.00	\$759.13	\$-	
13.03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA DE COBRE TIPO M SOLDABLE 3/4" Ø, INCLUYE: CODOS, TES, COPLES, CONECTORES, MATERIALES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	ML	0.00	\$467.86	\$-	
13.04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA DE COBRE TIPO M SOLDABLE 1/2" Ø, INCLUYE: CODOS, TES, COPLES, CONECTORES, MATERIALES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	ML	0.00	\$332.07	\$-	
13.05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA CON TUBERIA DE COBRE TIPO M SOLDABLE 1/2" Ø PARA ALIMENTACION DE INODORO, INCLUYE: PRUEBAS, CODOS, TES, COPLES, CONECTORES, MATERIALES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	SAL	14.00	\$1,595.00	\$22,330.00	
13.06	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA CON TUBERIA DE COBRE TIPO M SOLDABLE 1/2" Ø PARA ALIMENTACION DE LAVAMANOS, INCLUYE: PRUEBAS, CODOS, TES, COPLES, CONECTORES, MATERIALES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	SAL	18.00	\$2,035.44	\$36,637.92	

13.07	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA CON TUBERIA DE COBRE TIPO M SOLDABLE 1/2" Ø PARA ALIMENTACION DE MINGITORIO, INCLUYE: PRUEBAS, CODOS, TES, COPLES, CONECTORES, MATERIALES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	SAL	2.00	\$2,420.00	\$4,840.00
13.08	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA CON TUBERIA DE COBRE TIPO M SOLDABLE 1/2" Ø PARA ALIMENTACION DE REGADERA, INCLUYE: PRUEBAS, CODOS, TES, COPLES, CONECTORES, MATERIALES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	SAL	2.00	\$2,420.00	\$4,840.00
13.09	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA CON TUBERIA DE COBRE TIPO M SOLDABLE 1/2" Ø PARA ALIMENTACION DE TINA DE PLASTICO, INCLUYE: PRUEBAS, CODOS, TES, COPLES, CONECTORES, MATERIALES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	SAL	6.00	\$1,595.00	\$9,570.00
SANITARIA					
13.10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA ABS CEDULA 40 DE 6" Ø, INCLUYE: CODOS, TES, COPLES, CONECTORES, MATERIALES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	ML	81.59	\$352.00	\$28,719.68
13.11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA ABS CEDULA 40 DE 4" Ø, INCLUYE: CODOS, TES, COPLES, CONECTORES, MATERIALES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	ML	60.00	\$242.00	\$14,520.00
13.12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA ABS CEDULA 40 DE 2" Ø, INCLUYE: CODOS, TES, COPLES, CONECTORES, MATERIALES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	ML	28.71	\$104.50	\$3,000.20
13.13	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA CON TUBERIA ABS CEDULA 40 DE 4" Ø PARA DESCARGA DE INODORO, INCLUYE: PRUEBAS, TRAMPA, CODOS, TES, COPLES, CONECTORES, MATERIALES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	SAL	14.00	\$1,078.00	\$15,092.00
13.14	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA CON TUBERIA ABS CEDULA 40 DE 2" Ø PARA DESCARGA DE LAVAMANOS, INCLUYE: PRUEBAS, TRAMPA, CODOS, TES, COPLES, CONECTORES, MATERIALES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	SAL	18.00	\$660.00	\$11,880.00
13.15	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA CON TUBERIA ABS CEDULA 40 DE 2" Ø PARA DESCARGA DE MINGITORIO, INCLUYE: PRUEBAS, TRAMPA, CODOS, TES, COPLES, CONECTORES, MATERIALES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	SAL	2.00	\$660.00	\$1,320.00
13.16	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA CON TUBERIA ABS CEDULA 40 DE 2" Ø PARA DESCARGA DE REGADERA, INCLUYE: PRUEBAS, TRAMPA, CODOS, TES, COPLES, CONECTORES, MATERIALES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	SAL	2.00	\$660.00	\$1,320.00
13.17	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA CON TUBERIA ABS CEDULA 40 DE 2" Ø PARA DESCARGA DE TINA DE PLASTICO, INCLUYE: PRUEBAS, TRAMPA, CODOS, TES, COPLES, CONECTORES, MATERIALES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	SAL	6.00	\$660.00	\$3,960.00
13.18	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPÓN REGISTRO TUBERIA ABS DE 6" Ø EN EXTERIOR, INCLUYE REGISTRO DE POLIETILENO, CONECTORES, MATERIALES Y TODO LOS NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	PZA	2.00	\$880.00	\$1,760.00
14.00	SISTEMA CONTRA INCENDIO				\$-
14.01	SUMINISTRO Y COLOCACION DE EXTINTORES PORTATILES TIPO ABC DE POLVO MULTIPROPOSITO, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	0.00	\$1,664.04	\$-
14.02	SUMINISTRO E INSTALACION DE DETECTOR DE HUMO, MARCA GENTEX SERIE 800, O EQUIVALENTE. INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	0.00	\$2,550.90	\$-
14.03	SUMINISTRO E INSTALACION DE GABINETE METALICO CONTRA INCENDIO, FABRICADO EN CHAPA CALIBRE 20, TRATADO CON IMPRIMACIÓN ANTICORROSIÓN. CON MARCO DE CHAPA, CHAPA DE USO GENERAL. EN EL INTERIOR SE ENCUENTRAN LOS SIGUIENTES EQUIPOS: VÁLVULA ANGULAR TIPO GLOBO1 1/2" X 1 1/2" NPT. SIN TAPA. HACHA CON PICO DE 4 1/2 LB. BOQUILLA DE CHORRO NEBLINA EN POLICARBONATO DE 1 1/2". SOPORTE TIPO CANASTILLA PARA MANGUERA GABINETERA. MANGUERA CONTRA INCENDIO DE 1 1/2" DE 100 PIES (30 MTS), LLAVE SPANNER DE DOS SERVICIOS. EXTINTOR DE POLVO QUÍMICO SECO ABC MULTIPROPÓSITO DE 20 LIBRAS. O SIMILAR, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	0.00	\$16,500.00	\$-

14.04	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE FIERRO GALVANIZADO DE 2 1/2" DE DIAMETRO. INCLUYE: ELEVACIONES HASTA 5.00 MTS DE ALTURA, ANDAMIOS, PRUEBAS, JUNTEO, CONECTORES, ACARREOS, MANIOBRAS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION..	ML	0.00	\$218.04	\$-
14.05	SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTACION MANUAL DE JALON MARCA FIRE-LITE MODELO BGID, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	0.00	\$1,439.79	\$-
14.06	SUMINISTRO E INSTALACION DE SIRENA CON ESTROBO MARCA FIRE-LITE MODELO MA7SS-12D, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	0.00	\$3,331.16	\$-
14.07	SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE 4 X 14 AWG UNSHIELDED, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	ML	0.00	\$81.82	\$-
14.08	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA ELECTRICA METALICA DE 21 MM, INCLUYE: CODOS, TEES, SOPORTES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	ML	0.00	\$231.00	\$-
14.09	SUMINISTRO E INSTALACION DE SEÑALIZACION DE PROTECCION CIVIL DE 45X45CMS. A BASE DE PANEL IMPRESO DE PVC DE 1/8", ADHERIDO CON SILICON BLANCO PINTABLE, DONDE LO INDIQUE EL PLANO DE PROTECCION CIVIL, INCLUYE: MATERIAL, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION.	PZA	0.00	\$275.00	\$-
14.10	SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO DE CONTROL PARA SISTEMA CONTRA INCENDIO, EXPANDE DE 2 A 640 LINEAS DE SEÑALIZACION. MARCA NOTIFIER MODELO RP-2001	PZA	0.00	\$27,500.00	\$-
15.00	VOZ Y DATOS				\$62,915.38
15.01	SALIDA DE NODO DE VOZ, CAJA METALICA 2x4, 1 SALIDAS, TUBO METALICO GALV. DE 3/4"Ø TIPO E.M.T. PARED DELGADA. HASTA 0.40 MTS/NPT O LO QUE SE INDIQUE.	SAL.	8.00	\$759.00	\$6,072.00
15.02	SALIDA DE NODO VOZ Y DATOS, CAJA METALICA 4x4, 2 SALIDAS, TUBO METALICO GALV. DE 3/4"Ø TIPO E.M.T. PARED DELGADA. HASTA 0.40 MTS/NPT O LO QUE SE INDIQUE.	SAL.	28.00	\$869.00	\$24,332.00
15.03	SALIDA DE NODO CIRCUITO CERRADO T. V. TIPO FIJO O PTZ, CAJA METALICA 4x4, 1 SALIDAS, TUBO METALICO GALV. DE 3/4"Ø TIPO E.M.T. PARED DELGADA. COLOCAR HASTA 2.40 MTS/NPT O LO QUE SE INDIQUE.	SAL.	9.00	\$935.00	\$8,415.00
15.04	SUMINISTRO Y TENDIDO DE TUBO CONDUIT STEEL DE 19MM (¾") DE DIAMETRO. INCLUYE: COPLE CON TORNILLO.	ML	-	\$88.00	\$-
15.05	ESCALERILLA CABLOFIL TIPO MALLA DE ACERO INOXIDABLE DE 2" DE ALTURA X 12" ANCHO X 10 FT. CAT. CF54/300 DE LONGITUD, INCLUYE: SOPORTARIA, UNIONES Y CURVAS.	ML	35.00	\$688.47	\$24,096.38
16.00	LIMPIEZA				\$12,526.80
16.01	LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA, INCLUYE: MANIOBRA, ACARREO, RETIR+A170 DE ESCOMBRO, ACCESORIOS DE LIMPIEZA Y MANO DE OBRA.	M2	650.00	\$19.27	\$12,526.80
	EDIFICIO ALBERGUE				#####
1.00	PRELIMINARES				\$51,623.02
1.01	DESPALME DEL TERRENO CON MEDIOS MECANICOS EN MATERIAL TIPO "A" EN CAPAS DE 20 CMS, INCLUYE: CARGA CON MAQUINARIA.	M3	38.17	\$36.26	\$1,383.89
1.02	LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACION TOPOGRAFICA DE TERRENO POR MEDIOS MANUALES PARA TERRACERIAS Y DESPLANTE DE CIMENTACIONES, MEDIDO A PAÑO DE PARAMENTOS EXTERIORES DE ZAPATAS O BANQUETAS, MÁS 30 CMS. INCLUYE: NIVELETAS, CAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO TOPOGRAFICO.	M2	178.14	\$23.87	\$4,252.20
1.03	TRATAMIENTO DE TERRACERIAS EN CAPAS DE 20 CM DE ESPESOR., INCLUYE: ESCARIFICADO, HUMEDECIDO, HOMOGENIZADO Y COMPACTADO AL 90 %. DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES DE PROYECTO.	M3	35.62	\$65.54	\$2,334.46
1.04	FORMACION DE TERRAPLEN Y SUBRASANTE CON MATERIAL DE BANCO (TUCURUGUAY) HASTA LINEAS Y NIVELES DE PROYECTO, EN CAPAS NO MAYORES DE 20 CMS. INCLUYE: INCORPORACION DE HUMEDAD OPTIMA, HOMOGENIZACION TENDIDO, COMPACTADO AL 95% DE SU PVSM, PERFILADO, VOLUMEN MEDIDO EN SECCION, MATERIAL, MANO DE OBRA Y EQUIPO.	M3	71.25	\$487.01	\$34,699.75
1.05	CARGA Y ACARREO FUERA DE OBRA DE MATERIAL PRODUCTO DE DESPALME DEL TERRENO, CON MEDIOS MECANICOS, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	M3	49.62	\$180.42	\$8,952.72

2.00	CIMENTACION Y FIRMES				\$370,840.08
2.01	EXCAVACIÓN A MÁQUINA EN MATERIAL TIPO "A", HASTA UNA PROFUNDIDAD MÁXIMA DE 250 CMS., MEDIDAS EN LÍNEAS DE PROYECTO. INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA	M3.	13.98	\$132.00	\$1,845.36
2.02	CARGA Y ACARREO FUERA DE OBRA DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIONES CON MEDIOS MECANICOS , INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	M3	18.17	\$180.42	\$3,278.99
2.03	ACARREO EN KILOMETROS SUBSECUENTES (5.0 KM) DE LOS MATERIALES PRODUCTO DE DESPALME, EXCAVACIONES Y CORTES MEDIDO EN SECCION.	M3/KM	908.70	\$13.22	\$12,014.83
2.04	AFINE MANUAL DE TERRACERIAS Y TALUDES PARA DAR NIVEL DE PROYECTO EN PISO DE DIFERENTES MEDIDAS EN AREA DE ZAPATAS INVERTIDAS, FIRMES, NIVELADO CON EQUIPO CONVENCIONAL.	M2	178.14	\$14.99	\$2,670.85
2.05	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE FUMIGANTE ANTI-TERMITA EN CEPAS Y TERRENO COMPACTADO PREVIO AL COLADO, A BASE DE INSECTICIDA CONCENTRADO EMULSIONABLE TERMIDAN 480 COMPOSICION CLORPIFIFOS ETIL (AGUA-INSECTICIDA 2X100) MEZCLA APLICADA 4 LTS. X M2, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	M2	291.70	\$92.95	\$27,113.52
2.06	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PLANTILLA DE CONCRETO F'c= 100 KG/CM2 DE 5 CMS. DE ESPESOR, PARA DESPLANTE DE CIMENTACION. INCLUYE MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	M2	20.84	\$240.54	\$5,012.79
2.07	CONSTRUCCION DE ZAPATA INVERTIDA PERIMETRAL TIPO ZI-1 DE 1.12 MTS DE SECCION, CONCRETO PREMEZCLADO F'c=250 KG/CM2 , PARRILLA DE ACERO #3 @30 CMS AMBOS SENTIDOS MAS BASTON DE VR #3 @ 30 CMS INTERCALADO CON REFUERZO DE FIRME, MAS CONTRATRABE DE 25 X 70 CMS ARMADA CON 6 VARILLAS No.3 Y ESTRIBOS CON VARILLA.#2 @ 30 CMS, INCLUYE: CORTE, HABILITADO, ARMADO DE VARILLA, COLADO, CURADO,CIMBRA, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	ML	55.97	\$2,011.57	\$112,587.57
2.08	CONSTRUCCION DE ZAPATA INVERTIDA CENTRADA A EJE TIPO ZI-2 DE 1.12 MTS DE SECCION, CONCRETO PREMEZCLADO F'c=250 KG/CM2 , PARRILLA DE ACERO #3 @30 CMS AMBOS SENTIDOS MAS BASTON DE VR #3 @ 30 CMS INTERCALADO CON REFUERZO DE FIRME, MAS CONTRATRABE DE 25 X 70 CMS ARMADA CON 6 VARILLAS No.3 Y ESTRIBOS CON VARILLA.#2 @ 30 CMS, INCLUYE: CORTE, HABILITADO, ARMADO DE VARILLA, COLADO, CURADO,CIMBRA, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	ML	19.52	\$2,011.57	\$39,265.85
2.09	CONSTRUCCION DE CONTRATRABE DE LIGA CENTRADA A EJE TIPO CT-1 DE 0.45 MTS DE SECCION, CONCRETO PREMEZCLADO F'c=250 KG/CM2 , BASTON DE REFUERZO CON VR #3 @ 30 CMS INTERCALADO CON REFUERZO DE FIRME, MAS CONTRATRABE DE 20 X 40 CMS ARMADA CON 4 VARILLAS No.3 Y ESTRIBOS CON VARILLA.#2 @ 30 CMS, INCLUYE: CORTE, HABILITADO, ARMADO DE VARILLA, COLADO, CURADO,CIMBRA, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	ML	9.86	\$1,196.72	\$11,799.69
2.10	SUMINISTRO Y CONSTRUCCION DE FIRME DE 12 CMS DE ESPESOR, CONCRETO PREMEZCLADO F'c=250 KG/CM2, ARMADO CON VARILLA No:3 @ 30 CMS. EN AMBOS SENTIDOS, ACABADO SEMI PULIDO. INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	159.64	\$957.00	\$152,775.48
2.11	SUMINISTRO Y CONSTRUCCION DE DENTELLON DE 15X42CMS, CONCRETO PREMEZCLADO F'c=250 KG/CM2, ARMADO CON 4 VAR. No.3 + EST. VAR. No.3 @ 30 CMS, ACABADO SEMI PULIDO. INCLUYE: REMATE, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	8.92	\$226.59	\$2,021.17
2.12	SUMINISTRO Y CORTE EN PISOS CON DISCO DE DIAMANTE DE 1/4" DE ESPESOR CON CELOTEX Y SIKA COLOR GRIS. INCLUYE: TRAZO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	ML	4.51	\$100.66	\$453.98

3.00 MUROS		\$456,966.80			
3.01	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MURO DE BLOCK RUSTICO DE 20X20X40 CM COLOR NATURAL, COLOCADO A PLOMO Y REGLA, ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4, ACABADO APARENTE CON REFUERZO VERTICAL DE 1VR #3 @40 CMS, CELDAS COLADAS CON CONCRETO HECHO EN OBRA F'C= 210 KG/CM2 + REFUERZO HORIZONTAL A BASE DE BLOCK DALA DE 20X20X40 CMS CON 2 VRS #3 Y GRAPA #2 @ 20 CMS COLADO CON CONCRETO HECHO EN OBRA F'C=210 KG/CM2; INCLUYE: ELEVACIONES HASTA 5.00 MTS DE ALTURA, ANDAMIOS, MANIOBRAS, MERMAS, DESPERDICIOS, CARGA, DESCARGA, ACARREOS, MOVIMIENTOS DENTRO Y/O FUERA DE LA OBRA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	237.76	\$1,120.92	\$266,510.41
3.02	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MURO DE BLOCK COMÚN DE 20X20X40 CM COLOR NATURAL, COLOCADO A PLOMO Y REGLA, ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4, ACABADO APARENTE CON REFUERZO VERTICAL DE 1VR #3 @40 CMS, CELDAS COLADAS CON CONCRETO HECHO EN OBRA F'C= 210 KG/CM2 + REFUERZO HORIZONTAL A BASE DE BLOCK DALA DE 20X20X40 CMS CON 2 VRS #3 Y GRAPA #2 @ 20 CMS COLADO CON CONCRETO HECHO EN OBRA F'C=210 KG/CM2; INCLUYE: ELEVACIONES HASTA 5.00 MTS DE ALTURA, ANDAMIOS, MANIOBRAS, MERMAS, DESPERDICIOS, CARGA, DESCARGA, ACARREOS, MOVIMIENTOS DENTRO Y/O FUERA DE LA OBRA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	154.00	\$994.86	\$153,208.75
3.03	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PRETEL DE BLOCK COMÚN DE 20X20X40 CM COLOR GRIS, COLOCADO A PLOMO Y REGLA, ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4, ACABADO APARENTE CON REFUERZO VERTICAL DE 1VR #3 @40 CMS, CELDAS COLADAS CON CONCRETO HECHO EN OBRA F'C= 210 KG/CM2 + REFUERZO HORIZONTAL A BASE DE BLOCK DALA DE 20X20X40 CMS CON 2 VRS #3 Y GRAPA #2 @ 20 CMS COLADO CON CONCRETO HECHO EN OBRA F'C=210 KG/CM2; INCLUYE: ELEVACIONES HASTA 5.50 MTS DE ALTURA, ANDAMIOS, MANIOBRAS, MERMAS, DESPERDICIOS, CARGA, DESCARGA, ACARREOS, MOVIMIENTOS DENTRO Y/O FUERA DE LA OBRA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	37.44	\$994.86	\$37,247.63
4.00 CERRAMIENTOS		\$81,987.73			
4.01	CONSTRUCCION DE CERRAMIENTO TIPO CE-1 DE 20 X 42 CMS, CONCRETO PREMEZCLADO BOMBEABLE F'C=250 KG/CM2 , REFUERZO SUPERIOR ARMADO CON 2VR #4, REFUERZO INTERMEDIO ARMADO CON 2VR #3 Y REFUERZO INFERIOR ARMADO CON 2VR #4 + ESTRIBOS CON VAR. #2 @ 15 CMS, INCLUYE: ELEVACIONES HASTA 5.50 MTS DE ALTURA, ANDAMIOS, MANIOBRAS, CORTE, HABILITADO, ARMADO DE VARILLA, COLADO, CURADO, CIMBRA, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	ML	97.94	\$837.12	\$81,987.73
5.00 ESTRUCTURA METÁLICA		\$67,857.86			
5.01	SUMINISTRO Y MONTAJE DE POLIN TIPO 6MT14, INCLUYE: ELEVACIONES HASTA 5.50 MTS DE ALTURA, ANDAMIOS, MANIOBRAS, SOLDADURA, CORTES, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COLOCACION.	KG	682.40	\$92.40	\$63,053.76
5.02	SUMINISTRO, HABILITADO Y MONTAJE DE PLACAS DE CONEXION DE DIVERSAS DIMENSIONES, INCLUYE: ELEVACIONES HASTA 5.50 MTS DE ALTURA, ANDAMIOS, MANIOBRAS, SOLDADURA, CORTES, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COLOCACION.	KG	54.59	\$88.00	\$4,804.10
6.00 CUBIERTA		\$247,310.74			
6.01	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CUBIERTA A BASE DE TERNIUM MULTITECHO, MARCA TERNIUM CON FIJACION SEGÚN FABRICANTE, INCLUYE: ELEVACIONES HASTA 5.50 MTS DE ALTURA, ANDAMIOS, MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	145.20	\$1,406.08	\$204,162.09
6.02	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CANAleta METALICA A BASE DE LAMINA PINTRO CAL. 22, DE 24" (60 CMS) DE LONGITUD DE SECCION, INCLUYE: ELEVACIONES HASTA 5.50 MTS DE ALTURA, ANDAMIOS, INTEGRACION DE PENDIENTE PLUVIAL, CHILILLOS, CORTES, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COLOCACION.	ML	16.51	\$274.18	\$4,526.63

6.03	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TAPAGOTERO METALICO A BASE DE LAMINA PINTRO CAL. 22, DE 18" (45 CMS) DE LONGITUD DE SECCION, INCLUYE: ELEVACIONES HASTA 5.50 MTS DE ALTURA, ANDAMIOS, CHILILLOS, CORTES, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COLOCACION.	ML	16.51	\$237.02	\$3,913.15
6.04	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MOLDURAS Y TAPAJUNTAS, DIFERENTES SECCIONES, A BASE DE LAMINA PINTRO CAL. 22, INCLUYE: ELEVACIONES HASTA 5.50 MTS DE ALTURA, ANDAMIOS, HABILITADO, RECORTES, DOBLECES, TAQUETES, PIJAS, SELLADO DE UNIONES, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COLOCACION.	M2	3.30	\$223.16	\$736.86
6.05	SUMINISTRO Y COLOCACION DE COLADERA TIPO CUPULA DE 6" , MODELO 446-X, MARCA HELVEX INCLUYE: ELEVACIONES HASTA 5.50 MTS DE ALTURA, ANDAMIOS, RECORTES, DOBLECES, TAQUETES, PIJAS, SELLADO DE UNIONES, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COLOCACION.	PZA	8.00	\$3,396.72	\$27,173.78
6.06	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO ABS DE 6" PARA BAJANTE PLUVIAL INCLUYE: ELEVACIONES HASTA 5.50 MTS DE ALTURA, ANDAMIOS, ENTRONQUE, DERIVACIONES, RECORTES, SELLADO DE UNIONES, SOPORTES, FIJACION, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COLOCACION.	ML	20.00	\$339.91	\$6,798.22
7.00	PUERTAS, VENTANAS Y CANCELERIAS				\$-
7.01	PUERTA (P-01) DE TAMBOR DE TRIPLAY DE PINO DE 1/2" DE 1.02 X 2.10 MÁS TINTA COLOR GOLDEN PECAN MÁS POLIURTANO ACABADO COLOR CAOBA EN MADERA PREVIAMENTE LIJADA. CON CHAPA MARCA INDEPENDENCE HARDWARE (LOCK) MOD. IL-11PS-26D, PIRVACY (CON MANIJA), MÁS CIERRA PUERTA DE USO EXTRA RUDO, MARCA: INDEPENDENCE HARDWARE MOD. IC-201-AL. MÁS BISAGRA TUBULAR DE 4" X 4" MARCA HAGER MODELO BB1279 (3 PIEZAS POR UERTA) USO RUDO MÁS GUADAPOLVO MARCA PEMKO MOD. 307-AV MÁS TOPE DE PISO PARA PUERTA MARCA DOORLOCK MODELO 1131. INCLUYE: MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	PZA	0.00	\$7,975.00	\$-
7.02	VENTANA (V-01) CON MARCO DE ALUMINIO ANODIZADO COLOR NATURAL, CON VIDRIO CLARO DE 6 mm., DIMENSION DE 0.42 X 1.05 MTS DE ALTO CON FILMINA TRANSPARENTE ANTI ASTILLAS, INCLUYE: SUMINISTRO, INSTALACION, SELLADO CON SILICON Y LIMPIEZA.	PZA	0.00	\$935.00	\$-
7.03	VENTANA (V-03) CON MARCO DE ALUMINIO ANODIZADO COLOR NATURAL, CON VIDRIO CLARO DE 6 mm., DIMENSION DE 1.24 X 1.05 MTS DE ALTO CON FILMINA TRANSPARENTE ANTI ASTILLAS, INCLUYE: SUMINISTRO, INSTALACION, SELLADO CON SILICON Y LIMPIEZA.	PZA	0.00	\$2,750.00	\$-
7.04	VENTANA (V-05) CON MARCO DE ALUMINIO ANODIZADO COLOR NATURAL, CON VIDRIO CLARO DE 6 mm., DIMENSION DE 1.25 X 1.05 MTS DE ALTO CON FILMINA TRANSPARENTE ANTI ASTILLAS, INCLUYE: SUMINISTRO, INSTALACION, SELLADO CON SILICON Y LIMPIEZA.	PZA	0.00	\$2,640.00	\$-
8.00	RECUBRIMIENTOS Y ACABADOS				\$-
8.01	SUMINISTRO Y APLICACION DE PERMA-CRETE (ALKALI RESISTAN PRIMER) COLOR BLANCO, ACABADO FLOTEADO FINO PARA RECIBIR PINTURA, INCLUYE: PERFILADO, RESANES, MALLA EN JUNTAS, MATERIALES, ANDAMIOS, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	M2	0.00	\$184.80	\$-
8.02	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA SEMIMATE PARA INTERIOR, DOS APLICACIONES DE PINTURA COLOR GYPSUM PPG 1006-1 MCA. PITTSBURGH., INCLUYE: MATERIALES, ANDAMIOS, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	M2	0.00	\$88.00	\$-
8.03	SUMINISTRO E INSTALACION DE LOSETA DALTILE MOD. MONT BLANC , ACABADO BRILLANTE, COLOR IVORY ZHK1 DE 30 X 60 CM RECTIFICADO, ASENTADA CON CEMENTO MORTAR, MCA. CEMENQUIN, BOQUILLA SIN ARENA, INCLUYE: MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	M2	0.00	\$734.80	\$-
8.04	SUMINISTRO E INSTALACION DE LOSETA CERAMICA MCA. DALTILE MOD. EKHO ACABADO MATE, DE 60 cm X 60 cm COLOR LIGHT GRAY ZEK1, CON JUNTA DE 1/8" DE BOQUILLA SIN ARENA COLOR GRIS CLARO MARCA CEMENQUIN. INCLUYE: MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	M2	0.00	\$808.50	\$-

8.05	SUMINISTRO E INSTALACION DE ZÓCLO DE 10 CMS (4") DE ALTURA CON LOSETA CERAMICA MCA. DALTILE MODELO EKHO ACABADO MATE, DE 60 cm X 60 cm COLOR LIGHT GRAY ZEK1, CON JUNTA DE 1/8" DE BOQUILLA SIN ARENA COLOR GRIS CLARO MARCA CEMENQUIN. INCLUYE: MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	M2	0.00	\$132.00	\$-
8.06	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PLAFÓN REGISTRABLE 2'X2'X5/8" MOD. DUNE TEGULAR (1774) MCA. ARMSTRONG, COLOR BLANCO, TEXTURA FINA, EMPOTRAMIENTO TIPO CLAN ROOM, SISTEMA DE SUSPENSION ANTISÍSMICO PRELUDE XL 9/16". INCLUYE: MATERIALES, ANDAMIOS, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	M2	0.00	\$753.50	\$-
8.07	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PLAFÓN RÍGIDO A BASE DE HOJA DE YESO NORMAL DE 1/2" DE ESPESOR Y ESTRUCTURA METÁLICA, COLOR PPG1006-1 GYPSUM ACABADO MATE, MARCA PITTSBURGH. INCLUYE: MATERIALES, ANDAMIOS, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	M2	0.00	\$456.23	\$-
9.00	MOBILIARIO FIJO		0.00		\$-
9.01	MUEBLE TIPO COCINA EN ÁREA DE ALBERGUE A BASE DE MADERA ALDER DE 3/4" CON ACABADO DE TINTA EN BASE ALCOHOL SAYER LACK, COLOR ENCINO AMERICANO TS-6133, Y DOS MANOS DE SELLADOR SELLALACK CRISTALNS-1200 Y DOS MANOS DE LACA TRANSPARENTE MATE CON PUERTAS Y CAJONES A ABASE DE MADERA ALDER DE 3/4" CON ACABADO DE TINTA EN BASE ALCOHOL SAYER LACK, COLOR ENCINO AMERICANO TS-6133, 2 MANOS DE SELLADOR SELLALACK CRISTAL NS-1200 Y 2 MANOS DE LACA TRANSPARENTE MATE. + JALADERAS MARCA MOCKETT, MODELO DP74B ACABADO CROMO MATTE INCLUYE: EQUIPO, MATERIALES, HERRAJES Y MANO DE OBRA.	ML	0.00	\$4,950.00	\$-
10.00	MOBILIARIO SANITARIO				\$-
10.01	SUMINISTRO Y COLOCACION .SANITARIO HELVEX, MOD. DRAKAR , CON ASIENTO CON TAPA PARA WC MOD. AT-4 MCA. HELVEX. INCLUYE: MANO DE OBRA, MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACIÓN.	PZA	0.00	\$7,150.00	\$-
10.02	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAVABO DE SOBRECUBIERTA MARCUS LV-3 MCA. HELVEX CON CUBIERTA DE MARMOL SINTÉTICO DE 0.80 X 0.60 MTS MCA. CORIAN COLOR ARTISTA DUST, ZÓCLO BOLEADO DE 15CMS DE PARED. + LLAVE ELECTRÓNICA DE SENSOR MOD. ARGOS TV396-1.9 DE BATERIAS ACABADO EN CROMO MCA. HELVEX. INCLUYE: MANO DE OBRA, MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACIÓN.	PZA	0.00	\$17,380.00	\$-
10.03	SUMINISTRO Y COLOCACION DE DISPENSADOR DE JABÓN VERTICAL PARA MONTAR EN MURO, MODELO B-2111, MARCA BOBRICK. INCLUYE: MANO DE OBRA, MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACIÓN.	PZA	0.00	\$1,265.00	\$-
10.04	SUMINISTRO Y COLOCACION DE SECADOR DE MANOS TURBO CON SENSOR DE MANOS, MOD. MB-1012 MCA. HELVEX. INCLUYE: MANO DE OBRA, MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACIÓN.	PZA	0.00	\$13,750.00	\$-
10.05	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PORTA ROLLO DE PAPEL HIGIÉNICO PARA ROLLO GIGANTE MONTADO EN SUPERFICIE MOD. B-2890, MCA. BOBRICK. INCLUYE: MANO DE OBRA, MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACIÓN.	PZA	0.00	\$1,650.00	\$-
10.06	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESPEJO CON VIDRIO 1/4" DE 0.55X1.05 m. Y MARCO DE ALUMINIO DE 1". INCLUYE: MANO DE OBRA, MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACIÓN.	PZA	0.00	\$1,980.00	\$-
10.07	SUMINISTRO Y COLOCACION REGADERA MCA. ACORN MODELO LR1741ADA-03-M, SISTEMA PUSH. INCLUYE: MANO DE OBRA, MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACIÓN.	PZA	0.00	\$3,080.00	\$-
10.08	SUMINISTRO Y COLOCACION DE COLADERA MODELO 24 DE UNA BOCA, REJILLA REDONDA, MARCA HELVEX. INCLUYE: MANO DE OBRA, MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACIÓN.	PZA	0.00	\$2,178.00	\$-
10.09	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTAS CORREDIZAS ACRILICAS. INCLUYE: MANO DE OBRA, MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACIÓN.	PZA	0.00	\$9,350.00	\$-

11.00 INSTALACIONES ELECTRICAS		\$96,030.00			
LUMINARIAS					
11.01	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIA LED PARA EMPOTRAR 24"x24", 36 WATTS, 120-277 VOLTS, 4800 LUMEN, 5000 KELVIN, MODELO: EPANL 2x2 4800LM 80CRI 50K MIN1 MVOLT, MARCA LITHONIA LIGHTING.	PZA	0.00	\$2,845.92	\$-
11.02	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIA LED PARA EMPOTRAR 24"x24", 36 WATTS, 120-277 VOLTS, 4800 LUMEN, 5000 LUMEN, 5000 KELVIN, CON KIT DE EMERGENCIA MODELO: EPANL 2x2 4800LM 80CRI 50K MIN1 MVOLT E10WCP, MARCA LITHONIA LIGHTING.	PZA	0.00	\$3,283.50	\$-
11.03	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIA LED PARA SOBREPONER, GABINETE 10"X48" TIPO INTEMPERIE, 52 WATTS, 5000 KELVIN, 500 LUMEN, MARCA COPPER LIGHTING.	PZA	0.00	\$3,162.86	\$-
11.04	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIA LED PARA SOBREPONER, GABINETE 10"X48" TIPO INTEMPERIE, 52 WATTS, 5000 KELVIN, 500 LUMEN, CON KIT DE EMERGENCIA, MARCA COPPER LIGHTING.	PZA	0.00	\$3,424.29	\$-
11.05	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIA LED TIPO WAL-PACK, 41 WATTS 120V, DIFUSOR DE POLICARBONATO, 5000 LUMEN, 4000 KELVIN, MVOLT 120/277 V, MARCA LITHONIA LIGHTING, MODELO TWR1 LED ALO 40K MVOLT DDBTXD, COLOCACION A 2.40 MTS/NPT O LO QUE SE INDIQUE	PZA	0.00	\$4,192.65	\$-
11.06	SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA DE EMERGENCIA CON 2 FOCOS LED, 13W, VOLTAJE DUAL 120/277V Y CON BATERIA DE RESPALDO PARA OPERAR POR 90 MINUTOS, CAT. ELM2, MARCA LITHONIA LIGHTING. INCLUYE: ACCESORIOS DE FIJACION, PRUEBAS, ACARREOS, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	0.00	\$1,064.80	\$-
11.07	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIA TIPO EMERGENCIA CON LETRERO DE "SALIDA", TIPO LED, CON DOS FOCOS, 120V, MODELO: LHQM LED R M6, MARCA LITHONIA LIGHTING, COLOCACION A 2.20 MTS/NPT O LO QUE SE INDIQUE	PZA	0.00	\$1,375.00	\$-
11.08	SUMINISTRO Y COLOCACION DE EXTRACTOR DE AIRE PARA MONTAJE EN PLAFOND, 110 CFM, CON REJILLA PLASTICA DE 13x14", 120V, 0.3 AMP,	PZA	0.00	\$3,740.00	\$-
11.09	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CALENTADOR DE AGUA SOLAR PRESURIZADO PARA HIDRONEUMATICO, HEAT PIPE TRUPER LINEA FOSET DE 12 TUBOS, 150 LTS. 4 PERSONAS. MARCA FOSET INCLUYE: ACCESORIOS, CONEXION, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	PZA	0.00	\$23,650.00	\$-
SALIDAS					
12.07	SALIDA PARA CONEXION ELECTRICA DE LUMINARIA TIPO LED , EMPOTRABLE, SOBREPUESTA O SUSPENDIDA, INCLUYE: ACCESORIOS, CONEXION, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	SAL	4.00	\$935.00	\$3,740.00
12.08	SALIDA PARA CONEXION ELECTRICA DE LUMINARIA LED TIPO WALL PACK DE 41 WATTS EN MURO EXTERIOR. INCLUYE: ACCESORIOS, CONEXION, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	SAL	2.00	\$935.00	\$1,870.00
12.09	SALIDA PARA CONEXION ELECTRICA DE LUMINARIA TIPO EMERGENCIA (LETRERO DE SALIDA) DE 41 WATTS EN MURO INTERIOR. INCLUYE: ACCESORIOS, CONEXION, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	SAL	2.00	\$935.00	\$1,870.00
12.10	SALIDA PARA CONEXION ELECTRICA DE EXTRACTOR DE AIRE CON O SIN LUZ, EN PLAFOND. INCLUYE: ACCESORIOS, CONEXION, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	SAL	3.00	\$1,023.00	\$3,069.00
12.11	SALIDA PARA CONEXION ELECTRICA DE APAGADOR DOBLE, 15 AMPS, 120/277 VOLTS, TIPO PALANCA SILENCIOSO, GRADO COMERCIAL, CAT. 5224-I Y TAPA PLASTICA COLOR CAT. 88003 LEVITON, INCLUYE: APAGADOR BIPOLAR O UNIPOLAR, PALANCA SILENCIOSA, GRADO COMERCIAL, 15 AMP. 120 VLT, MARCA LEVITON, TAPA PLASTICA, REGISTRO 2x4, CABLES 2 A 4 CAL. 12	SAL	11.00	\$1,045.00	\$11,495.00
12.12	SUMINISTRO E INSTALACION DE ALIMENTADOR PARA LUMINARIAS 2A CON LA SIG. CONFIGURACION: 2C-12 F, 1C-12 T. CABLE DE CU. THHW. EN TUBO STEEL P.D. DE 16 MM (½"). INCLUYE HERRAMIENTA MENOR, ACCESORIOS PARA SOPORTERIA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.	ML	200.00	\$176.00	\$35,200.00

12.13	SUMINISTRO E INSTALACION DE ALIMENTADOR PARA LUMINARIAS 3A CON LA SIG. CONFIGURACION: 3C-12 F, 1C-12 T. CABLE DE CU. THHW. EN TUBO STEEL P.D. DE 16 MM (½"). INCLUYE HERRAMIENTA MENOR, ACCESORIOS PARA SOPORTERIA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.	ML	60.00	\$192.50	\$11,550.00
12.14	SUMINISTRO E INSTALACION DE ALIMENTADOR PARA LUMINARIAS 4A CON LA SIG. CONFIGURACION: 4C-12 F, 1C-12 T. CABLE DE CU. THHW. EN TUBO STEEL P.D. DE 16 MM (½"). INCLUYE HERRAMIENTA MENOR, ACCESORIOS PARA SOPORTERIA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.	ML	25.00	\$209.00	\$5,225.00
12.15	SALIDA PARA CONTACTO DOBLE POLARIZADO, INSTALADO EN MURO DE 15 A, 120V, 300 WATTS, MODELO BR15-I MARCA LEVITON, A BASE DE TUBERIA STEEL PARED DELGADA (EMT) GALVANIZADO DE 1/2" DE DIAMETRO, CABLE DE COBRE CON AISLAMIENTO TIPO THW/LS, 75/90°C., 600 V. DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES DE PROYECTO. INCLUYE: CAJA METALICA DE 2"X4", CONTACTO DOBLE, TAPA DE PLASTICO DECORATIVA COLOR MARFIL LINEA DECORA MARCA LEVITON, CONEXIONES, ACCESORIOS, SOPORTERIA, SUMINISTRO DE MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	SAL	17.00	\$1,078.00	\$18,326.00
12.16	SALIDA PARA CONTACTO DOBLE POLARIZADO COLOR NARANJA, INSTALADO EN MURO DE 15 A, 120V, 300 WATTS, USOS COMPUTO MODELO K03-5262-IGT MARCA LEVITON, A BASE DE TUBERIA STEEL PARED DELGADA (EMT) GALVANIZADO DE 1/2" DE DIAMETRO, CABLE DE COBRE CON AISLAMIENTO TIPO THW/LS, 75/90°C., 600 V. DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES DE PROYECTO. INCLUYE: CAJA METALICA DE 2"X4", CONTACTO DOBLE, TAPA DE PLASTICO COLOR NARANJA MARCA LEVITON, CONEXIONES, ACCESORIOS, SOPORTERIA, SUMINISTRO DE MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	SAL	2.00	\$1,155.00	\$2,310.00
12.17	SALIDA PARA CONTACTO DOBLE POLARIZADO GFI GRADO COMERCIAL, INSTALADO EN MURO DE 15 A, 120V, 300 WATTS, MODELO 6899-W MARCA LEVITON, A BASE DE TUBERIA STEEL PARED DELGADA (EMT) GALVANIZADO DE 1/2" DE DIAMETRO, CABLE DE COBRE CON AISLAMIENTO TIPO THW/LS, 75/90°C., 600 V. DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES DE PROYECTO. INCLUYE: CAJA METALICA DE 2"X4", CONTACTO DOBLE, TAPA DE PLASTICO COLOR NARANJA MARCA LEVITON, CONEXIONES, ACCESORIOS, SOPORTERIA, SUMINISTRO DE MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	SAL	1.00	\$1,375.00	\$1,375.00
12.00	SISTEMA AIRE ACONDICIONADO				\$-
10.01	SUMINISTRO E INSTALACION DE DUCTO DE LAMINA GALVANIZADA, RECTANGULAR DE 14" X 10" AISLADO CON FIBRA DE VIDRIO Y PAPEL KRAFT, INCLUYE FIJACION.	ML	0.00	\$863.50	\$-
10.04	SUMINISTRO E INSTALACION DE DUCTO DE LAMINA GALVANIZADA, RECTANGULAR DE 10" X 10" AISLADO CON FIBRA DE VIDRIO Y PAPEL KRAFT, INCLUYE FIJACION.	ML	0.00	\$880.00	\$-
10.06	SUMINISTRO E INSTALACION DE DUCTO DE LAMINA GALVANIZADA, RECTANGULAR DE 16" X 10" AISLADO CON FIBRA DE VIDRIO Y PAPEL KRAFT, INCLUYE FIJACION.	ML	0.00	\$1,012.00	\$-
10.08	SUMINISTRO E INSTALACION DE REJILLA DE INYECCION DE 24" X 24" DE ACERO ESMALTADO COLOR BLANCO. DE 4 VIAS.	PZA	0.00	\$2,035.00	\$-
10.09	SUMINISTRO DE EQUIPO DE PAQUETE DE 5 TONELADAS MARCA TRANE SOLO FRIO 14.0 SEER R-410A 230/3/60. INCLUYE: BASE METÁLICA, EQUIPO MECANICO DE ELEVACION PARA COLOCAR EN LA AZOTEA DEL EDIFICIO, DESMONTAJE DE EQUIPO EXISTENTE, DUCTOS DE ENTRONQUE EN EXTERIOR, SEGUN ESPECIFICACIONES DEL PROVEEDOR, ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA A UN METRO DE LA UNIDAD Y MATERIALES NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN, EQUIPO, HERRAMIENTA, PRUEBAS, PUESTA EN MARCHA, ASESORIA AL PERSONAL RESPONSABLE DEL MANTENIMIENTO DE LA OPERACION, GARANTIA POR ESCRITO DEL PROVEEDOR MINIMO 5 AÑOS EN COMPRESOR.	PZA	0.00	\$86,350.00	\$-
13.00	INSTALACION HIDRAULICA Y SANITARIA				\$89,155.30
	HIDRAULICA				
13.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA DE COBRE TIPO M SOLDABLE 2" Ø, INCLUYE: CODOS, TES, COPLES, CONECTORES, MATERIALES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	ML	2.00	\$1,344.09	\$2,688.18

	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA DE COBRE TIPO M SOLDABLE 1" Ø, INCLUYE: CODOS, TES, COPLES, CONECTORES, MATERIALES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	ML	4.00	\$759.13	\$3,036.53
13.02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA DE COBRE TIPO M SOLDABLE 3/4" Ø, INCLUYE: CODOS, TES, COPLES, CONECTORES, MATERIALES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	ML	14.71	\$467.86	\$6,882.26
13.03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA DE COBRE TIPO M SOLDABLE 1/2" Ø, INCLUYE: CODOS, TES, COPLES, CONECTORES, MATERIALES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	ML	16.12	\$332.07	\$5,352.94
13.04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA CON TUBERIA DE COBRE TIPO M SOLDABLE 1/2" Ø PARA ALIMENTACION DE INODORO, INCLUYE: PRUEBAS, CODOS, TES, COPLES, CONECTORES, MATERIALES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	SAL	4.00	\$1,595.00	\$6,380.00
13.05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA CON TUBERIA DE COBRE TIPO M SOLDABLE 1/2" Ø PARA ALIMENTACION DE LAVAMANOS, INCLUYE: PRUEBAS, CODOS, TES, COPLES, CONECTORES, MATERIALES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	SAL	4.00	\$2,035.44	\$8,141.76
13.06	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA CON TUBERIA DE COBRE TIPO M SOLDABLE 1/2" Ø PARA ALIMENTACION DE REGADERA, INCLUYE: PRUEBAS, CODOS, TES, COPLES, CONECTORES, MATERIALES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	SAL	3.00	\$2,162.83	\$6,488.49
13.07	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA CON TUBERIA DE COBRE TIPO M SOLDABLE 1/2" Ø PARA ALIMENTACION DE SINK, INCLUYE: PRUEBAS, CODOS, TES, COPLES, CONECTORES, MATERIALES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	SAL	1.00	\$2,035.44	\$2,035.44
SANITARIA					
13.08	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA ABS CEDULA 40 DE 6" Ø, INCLUYE: CODOS, TES, COPLES, CONECTORES, MATERIALES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	ML	15.71	\$352.00	\$5,529.92
13.09	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA ABS CEDULA 40 DE 4" Ø, INCLUYE: CODOS, TES, COPLES, CONECTORES, MATERIALES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	ML	14.99	\$242.00	\$3,627.58
13.10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA ABS CEDULA 40 DE 2" Ø, INCLUYE: CODOS, TES, COPLES, CONECTORES, MATERIALES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	ML	28.71	\$104.50	\$3,000.20
13.11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA CON TUBERIA ABS CEDULA 40 DE 4" Ø PARA DESCARGA DE INODORO, INCLUYE: PRUEBAS, TRAMPA, CODOS, TES, COPLES, CONECTORES, MATERIALES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	SAL	14.00	\$1,078.00	\$15,092.00
13.12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA CON TUBERIA ABS CEDULA 40 DE 2" Ø PARA DESCARGA DE LAVAMANOS, INCLUYE: PRUEBAS, TRAMPA, CODOS, TES, COPLES, CONECTORES, MATERIALES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	SAL	18.00	\$660.00	\$11,880.00
13.13	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA CON TUBERIA ABS CEDULA 40 DE 2" Ø PARA DESCARGA DE MINGITORIO, INCLUYE: PRUEBAS, TRAMPA, CODOS, TES, COPLES, CONECTORES, MATERIALES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	SAL	2.00	\$660.00	\$1,320.00
13.14	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA CON TUBERIA ABS CEDULA 40 DE 2" Ø PARA DESCARGA DE REGADERA, INCLUYE: PRUEBAS, TRAMPA, CODOS, TES, COPLES, CONECTORES, MATERIALES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	SAL	2.00	\$660.00	\$1,320.00
13.15	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA CON TUBERIA ABS CEDULA 40 DE 2" Ø PARA DESCARGA DE TINA DE PLASTICO, INCLUYE: PRUEBAS, TRAMPA, CODOS, TES, COPLES, CONECTORES, MATERIALES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	SAL	6.00	\$660.00	\$3,960.00

13.16	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA CON TUBERIA ABS CEDULA 40 DE 2" Ø PARA DESCARGA DE SINK, INCLUYE: PRUEBAS, TRAMPA, CODOS, TES, COPLES, CONECTORES, MATERIALES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	SAL	1.00	\$660.00	\$660.00
13.17	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPÓN REGISTRO TUBERIA ABS DE 6"Ø EN EXTERIOR, INCLUYE REGISTRO DE POLIETILENO, CONECTORES, MATERIALES Y TODO LOS NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	PZA	2.00	\$880.00	\$1,760.00
14.00	SISTEMA CONTRA INCENCIO				\$-
14.01	SUMINISTRO Y COLOCACION DE EXTINTORES PORTATILES TIPO ABC DE POLVO MULTIPROPOSITO, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	0.00	\$1,664.04	\$-
14.02	SUMINISTRO E INSTALACION DE DETECTOR DE HUMO, MARCA GENTEX SERIE 800, O EQUIVALENTE. INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	0.00	\$2,550.90	\$-
14.03	SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTACION MANUAL DE JALON MARCA FIRE-LITE MODELO BGID, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	0.00	\$1,439.79	\$-
14.04	SUMINISTRO E INSTALACION DE SIRENA CON ESTROBO MARCA FIRE-LITE MODELO MA7SS-12D, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	0.00	\$3,331.16	\$-
14.05	SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE 4 X 14 AWG UNSHIELDED, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	ML	0.00	\$81.82	\$-
14.06	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA ELECTRICA METALICA DE 21 MM, INCLUYE: CODOS, TEES, SOPORTES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	ML	0.00	\$231.00	\$-
14.07	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALIZACIÓN DE PROTECCION CIVIL DE 45X45CMS, A BASE DE PANEL IMPRESO DE PVC DE 1/8", ADHERIDO CON SILICON BLANCO PINTABLE, DONDE LO INDIQUE EL PLANO DE PROTECCION CIVIL, INCLUYE: MATERIAL, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	0.00	\$275.00	\$-
15.00	VOZ Y DATOS				\$24,717.00
15.01	SALIDA DE NODO DE VOZ, CAJA METALICA 2x4, 1 SALIDAS, TUBO METALICO GALV. DE 3/4"Ø TIPO E.M.T. PARED DELGADA. HASTA 0.40 MTS/NPT O LO QUE SE INDIQUE.	SAL.	8.00	\$759.00	\$6,072.00
15.02	SALIDA DE NODO VOZ Y DATOS, CAJA METALICA 4x4, 2 SALIDAS, TUBO METALICO GALV. DE 3/4"Ø TIPO E.M.T. PARED DELGADA. HASTA 0.40 MTS/NPT O LO QUE SE INDIQUE.	SAL.	10.00	\$869.00	\$8,690.00
15.03	SALIDA DE NODO CIRCUITO CERRADO T. V. TIPO FIJO O PTZ, CAJA METALICA 4x4, 1 SALIDAS, TUBO METALICO GALV. DE 3/4"Ø TIPO E.M.T. PARED DELGADA. COLOCAR HASTA 2.40 MTS/NPT O LO QUE SE INDIQUE.	SAL.	5.00	\$935.00	\$4,675.00
15.04	SUMINISTRO Y TENDIDO DE TUBO CONDUIT STEEL DE 19MM (¾") DE DIAMETRO. INCLUYE: COPLE CON TORNILLO.	ML	60.00	\$88.00	\$5,280.00
16.00	LIMPIEZA				\$3,433.11
16.01	LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA, INCLUYE: MANIOBRA, ACARREO, RETIRO DE ESCOMBRO, ACCESORIOS DE LIMPIEZA Y MANO DE OBRA.	M2	178.14	\$19.27	\$3,433.11
	CUARTO DE MAQUINAS Y TANQUES				\$17,986.36
1.00	PRELIMINARES				\$9,486.36
1.01	DESPALME DEL TERRENO CON MEDIOS MECANICOS EN MATERIAL TIPO "A" INCLUYE: CARGA CON MAQUINARIA.	M3	0.00	\$36.26	\$-
1.02	LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACIÓN TOPOGRAFICA DE TERRENO POR MEDIOS MANUALES PARA TERRACERIAS Y DESPLANTE DE CIMENTACIONES, MEDIDO A PAÑO DE PARAMENTOS EXTERIORES DE ZAPATAS O BANQUETAS, MÁS 30 CMS. INCLUYE: NIVELETAS, CAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO TOPOGRAFICO.	M2	0.00	\$23.87	\$-
1.03	TRATAMIENTO DE TERRACERIAS EN CAPAS DE 20 CM DE ESPESOR., INCLUYE: ESCARIFICADO, HUMEDECIDO, HOMOGENIZADO Y COMPACTADO AL 90 %. DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES DE PROYECTO.	M3	0.00	\$65.54	\$-

1.04	FORMACIÓN DE TERRAPLÉN Y SUBRASANTE CON MATERIAL DE BANCO (TUCURUGUAY) HASTA LÍNEAS Y NIVELES DE PROYECTO , EN CAPAS NO MAYORES DE 20 CMS. INCLUYE: INCORPORACIÓN DE HUMEDAD OPTIMA, HOMOGENIZACIÓN TENDIDO, COMPACTADO AL 95% DE SU PVSM, PERFILADO, VOLUMEN MEDIDO EN SECCIÓN, MATERIAL, MANO DE OBRA Y EQUIPO.	M3	0.00	\$487.01	\$9,486.36
1.05	CARGA Y ACARREO FUERA DE OBRA DE MATERIAL PRODUCTO DE DESPALME DEL TERRENO, CON MEDIOS MECANICOS , INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	M3	0.00	\$180.42	\$-
2.00	CIMENTACION				\$-
2.01	EXCAVACIÓN A MÁQUINA EN MATERIAL TIPO "A", HASTA UNA PROFUNDIDAD MÁXIMA DE 250 CMS., MEDIDAS EN LÍNEAS DE PROYECTO. INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA	M3.	0.00	\$132.00	\$-
2.02	CARGA Y ACARREO FUERA DE OBRA DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIONES CON MEDIOS MECANICOS , INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	M3	0.00	\$180.42	\$-
2.03	ACARREO EN KILOMETROS SUBSECUENTES (5.0 KM) DE LOS MATERIALES PRODUCTO DE DESPALME, EXCAVACIONES Y CORTES MEDIDO EN SECCION.	M3/KM	0.00	\$13.22	\$-
2.04	AFINE MANUAL DE TERRACERIAS Y TALUDES PARA DAR NIVEL DE PROYECTO EN PISO DE DIFERENTES MEDIDAS EN AREA DE ZAPATAS INVERTIDAS, FIRMES, NIVELADO CON EQUIPO CONVENCIONAL.	M2	0.00	\$14.99	\$-
2.05	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE FUMIGANTE ANTI-TERMITA EN CEPAS Y TERRENO COMPACTADO PREVIO AL COLADO, A BASE DE INSECTICIDA CONCENTRADO EMULSIONABLE TERMIDAN 480 COMPOSICION CLORPIFIFOS ETIL (AGUA-INSECTICIDA 2X100) MEZCLA APLICADA 4 LTS. X M2, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	M2	0.00	\$92.95	\$-
2.06	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PLANTILLA DE CONCRETO F'c= 100 KG/CM2 DE 5 CMS. DE ESPESOR, PARA DESPLANTE DE ZAPATA INVERTIDA. INCLUYE MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	M2	0.00	\$240.54	\$-
2.07	CONSTRUCCION DE ZAPATA INVERTIDA PERIMETRAL TIPO ZI-1 DE 1.12 MTS DE SECCION, CONCRETO PREMEZCLADO F'c=250 KG/CM2 , PARRILLA DE ACERO #3 @30 CMS AMBOS SENTIDOS MAS BASTON DE VR #3 @ 30 CMS INTERCALADO CON REFUERZO DE FIRME, MAS CONTRATRABE DE 25 X 70 CMS ARMADA CON 6 VARILLAS No.3 Y ESTRIBOS CON VARILLA.#2 @ 30 CMS, INCLUYE: CORTE, HABILITADO, ARMADO DE VARILLA, COLADO, CURADO,CIMBRA, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	ML	0.00	\$2,011.57	\$-
2.08	CONSTRUCCION DE CONTRATRABE DE LIGA CENTRADA A EJE TIPO CT-1 DE 0.45 MTS DE SECCION, CONCRETO PREMEZCLADO F'c=250 KG/CM2 , BASTON DE REFUERZO CON VR #3 @ 30 CMS INTERCALADO CON REFUERZO DE FIRME, MAS CONTRATRABE DE 20 X 40 CMS ARMADA CON 4 VARILLAS No.3 Y ESTRIBOS CON VARILLA.#2 @ 30 CMS, INCLUYE: CORTE, HABILITADO, ARMADO DE VARILLA, COLADO, CURADO,CIMBRA, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	ML	0.00	\$1,196.72	\$-
2.09	SUMINISTRO Y CONSTRUCCION DE FIRME DE 12 CMS DE ESPESOR, CONCRETO PREMEZCLADO F'c=250 KG/CM2, ARMADO CON VARILLA No:3 @ 30 CMS. EN AMBOS SENTIDOS, ACABADO SEMI PULIDO. INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	0.00	\$957.00	\$-
2.10	SUMINISTRO Y CORTE EN PISOS CON DISCO DE DIAMANTE DE 1/4" DE ESPESOR CON CELOTEX Y SIKA COLOR GRIS. INCLUYE: TRAZO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	ML	0.00	\$100.66	\$-

3.00 MUROS					\$-
3.01	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BLOCK COMÚN DE 20X20X40 CM COLOR GRIS EN MUROS, COLOCADO A PLOMO Y REGLA, ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4, ACABADO APARENTE CON REFUERZO VERTICAL DE 1VR #3 @40 CMS, CELDAS COLADAS CON CONCRETO HECHO EN OBRA F'C= 210 KG/CM2 + REFUERZO HORIZONTAL A BASE DE BLOCK DALA DE 20X20X40 CMS CON 2 VRS #3 Y GRAPA #2 @ 20 CMS COLADO CON CONCRETO HECHO EN OBRA F'C=210 KG/CM2; INCLUYE: ELEVACIONES HASTA 5.00 MTS DE ALTURA, ANDAMIOS, MANIOBRAS, MERMAS, DESPERDICIOS, CARGA, DESCARGA, ACARREOS, MOVIMIENTOS DENTRO Y/O FUERA DE LA OBRA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	0.00	\$994.86	\$-
4.00 CERRAMIENTOS					\$-
4.01	CONSTRUCCION DE CERRAMIENTO TIPO CE-1 DE 20 X 42 CMS, CONCRETO PREMEZCLADO BOMBEABLE F'C=250 KG/CM2 , REFUERZO SUPERIOR ARMADO CON 2VR #4, REFUERZO INTERMEDIO ARMADO CON 2VR #3 Y REFUERZO INFERIOR ARMADO CON 2VR #4 + ESTRIBOS CON VAR. #2 @ 15 CMS, INCLUYE: ELEVACIONES HASTA 5.50 MTS DE ALTURA, ANDAMIOS, MANIOBRAS, CORTE, HABILITADO, ARMADO DE VARILLA, COLADO, CURADO, CIMBRA, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	ML	0.00	\$837.12	\$-
5.00 ESTRUCTURA METÁLICA					\$-
5.01	SUMINISTRO Y MONTAJE DE POLIN TIPO 6MT14, INCLUYE: ELEVACIONES HASTA 5.50 MTS DE ALTURA, ANDAMIOS, MANIOBRAS, SOLDADURA, CORTES, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COLOCACION.	KG	0.00	\$92.40	\$-
5.02	SUMINISTRO, HABILITADO Y MONTAJE DE PLACAS DE CONEXION DE DIVERSAS DIMENSIONES, INCLUYE: ELEVACIONES HASTA 5.50 MTS DE ALTURA, ANDAMIOS, MANIOBRAS, SOLDADURA, CORTES, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COLOCACION.	KG	0.00	\$88.00	\$-
6.00 CUBIERTA					\$-
6.01	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CUBIERTA A BASE DE TERNIUM MULTITECHO, MARCA TERNIUM CON FIJACION SEGÚN FABRICANTE, INCLUYE: ELEVACIONES HASTA 5.50 MTS DE ALTURA, ANDAMIOS, MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	0.00	\$1,406.08	\$-
6.02	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CANALETA METALICA A BASE DE LAMINA PINTRO CAL. 22, DE 24" (60 CMS) DE LONGITUD DE SECCION, INCLUYE: ELEVACIONES HASTA 5.50 MTS DE ALTURA, ANDAMIOS, INTEGRACION DE PENDIENTE PLUVIAL, CHILILLOS, CORTES, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COLOCACION.	ML	0.00	\$274.18	\$-
6.03	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TAPAGOTERO METALICO A BASE DE LAMINA PINTRO CAL. 22, DE 18" (45 CMS) DE LONGITUD DE SECCION, INCLUYE: ELEVACIONES HASTA 5.50 MTS DE ALTURA, ANDAMIOS, CHILILLOS, CORTES, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COLOCACION.	ML	0.00	\$237.02	\$-
6.04	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MOLDURAS Y TAPAJUNTAS, DIFERENTES SECCIONES, A BASE DE LAMINA PINTRO CAL. 22, INCLUYE: ELEVACIONES HASTA 5.50 MTS DE ALTURA, ANDAMIOS, HABILITADO, RECORTES, DOBLECES, TAQUETES, PIJAS, SELLADO DE UNIONES, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COLOCACION.	M2	0.00	\$223.16	\$-
6.05	SUMINISTRO Y COLOCACION DE COLADERA TIPO CUPULA DE 6" , MODELO 446-X, MARCA HELVEX INCLUYE: ELEVACIONES HASTA 5.50 MTS DE ALTURA, ANDAMIOS, RECORTES, DOBLECES, TAQUETES, PIJAS, SELLADO DE UNIONES, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COLOCACION.	PZA	0.00	\$3,396.72	\$-

6.06	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO ABS DE 6" PARA BAJANTE PLUVIAL INCLUYE: ELEVACIONES HASTA 5.50 MTS DE ALTURA, ANDAMIOS, ENTRONQUE, DERIVACIONES, RECORTES, SELLADO DE UNIONES, SOPORTES, FIJACION, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COLOCACION.	ML	0.00	\$339.91	\$-
7.00	PUERTAS Y LOUVERS				\$-
7.01	FABRICACION Y COLOCACION DE PUERTA DOBLE (P-04) DE 2.88 X 2.10 A BASE DE MARCO DE PERFIL TUBULAR PINTADO DE 3"1 1/2", CAL. 18 CON REJILLA LOUVER TIRA RECTA CALIBRE 18, MÁS CERRADURA TIPO CERROJO MARCA SCHLAGE CON LLAVE Y BISAGRAS DE BARRIL DE 2". INLCUYE: MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	PZA	0.00	\$14,080.00	\$-
7.02	FABRIZACION Y COLOCACION DE LOUVER 0.40X0.40 MTS, PERFIL DE ALUMINIO DE 4", CALIBRE 18, INLCUYE: MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	PZA	0.00	\$935.00	\$-
8.00	INSTALACIONES ELECTRICAS				\$8,500.00
	LUMINARIAS				
8.01	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIA LED PARA EMPOTRAR 24"x24", 36 WATTS, 120-277 VOLTS, 4800 LUMEN, 5000 KELVIN, MODELO: EPANL 2x2 4800LM 80CRI 50K MIN1 MVOLT, MARCA LITHONIA LIGHTING.	PZA	0.00	\$2,845.92	\$-
8.02	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIA LED PARA SOBREPONER, GABINETE 10"X48" TIPO INTEMPERIE, 52 WATTS, 5000 KELVIN, 500 LUMEN, MARCA COPPER LIGHTING.	PZA	0.00	\$3,162.86	\$-
8.03	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIA LED TIPO WAL-PACK, 41 WATTS 120V, DIFUSOR DE POLICARBONATO, 5000 LUMEN, 4000 KELVIN, MVOLT 120/277 V, MARCA LITHONIA LIGHTING, MODELO TWR1 LED ALO 40K MVOLT DDBTXD, COLOCACION A 2.40 MTS/NPT O LO QUE SE INDIQUE	PZA	0.00	\$4,192.65	\$-
8.04	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIA TIPO EMERGENCIA CON LETRERO DE "SALIDA", TIPO LED, CON DOS FOCOS, 120V, MODELO: LHQM LED R M6, MARCA LITHONIA LIGHTING, COLOCACION A 2.20 MTS/NPT O LO QUE SE INDIQUE	PZA	0.00	\$2,915.00	\$-
	SALIDAS				
8.05	SALIDA PARA CONEXION ELECTRICA DE LUMINARIA TIPO LED , EMPOTRABLE, SOBREPUESTA O SUSPENDIDA, INCLUYE: ACCESORIOS, CONEXION, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	SAL	0.00	\$935.00	\$-
8.06	SALIDA PARA CONEXION ELECTRICA DE LUMINARIA LED TIPO WALL PACK DE 41 WATTS EN MURO EXTERIOR. INCLUYE: ACCESORIOS, CONEXION, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	SAL	0.00	\$935.00	\$-
8.07	SALIDA PARA CONEXION ELECTRICA DE LUMINARIA TIPO EMERGENCIA (LETRERO DE SALIDA) DE 41 WATTS EN MURO INTERIOR. INCLUYE: ACCESORIOS, CONEXION, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	SAL	0.00	\$935.00	\$-
8.08	SALIDA PARA CONEXION ELECTRICA DE APAGADOR DOBLE, 15 AMPS, 120/277 VOLTS, TIPO PALANCA SILENCIOSO, GRADO COMERCIAL, CAT. 5224-I Y TAPA PLASTICA COLOR CAT. 88003 LEVITON, INCLUYE: APAGADOR BIPOLAR O UNIPOLAR, PALANCA SILENCIOSA, GRADO COMERCIAL, 15 AMP, 120 VLT, MARCA LEVITON, TAPA PLASTICA, REGISTRO 2x4, CABLES 2 A 4 CAL. 12	SAL	0.00	\$1,045.00	\$-
8.09	SALIDA PARA CONEXION ELECTRICA DE CONTACTO DOBLE POLARIZADO, 15 AMPS, 120 VOLTS, INCLUYE CONTACTO GRADO COMERCIAL, CAT. BR15-I Y TAPA PLASTICA CAT. 88003 LEVITON.	SAL	0.00	\$979.00	\$-
	EQUIPOS				
8.10	SUMINISTRO E INSTALACION DE GENERADOR ELECTRICO DE EMERGENCIA TIPO ESTACIONARIO, 50 KVAS, 80HP, INCLUYE: MANIOBRA, BASE, ANCLAJE A FIRME SEGUN FABRICANTE, ARRANQUE, PRUEBAS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION..	PZA	0.00	\$694,375.00	\$-

CENTRO DE CARGA

8.11	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TABLERO DE DISTRIBUCION "TCM" TABLERO TIPO QO 3 FASES, 4 HILOS + TIERRA 120/240V. BARRAS DE 125 AMP, 12 CIRCUITOS PARA EMPOTRAR, SQUARE D. CATALOGO QO 3 12 L 200 GRB. INCLUYE: MATERIALES, SOPORTERÍA, ACCESORIOS, CONECTORES, CORTES, CONEXIONES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	0.00	\$9,350.00	\$8,500.00
------	---	-----	------	------------	------------

9.00 EQUIPOS SISTEMA HIDRONEUMATICO \$-**CIMENTACION**

9.01	EXCAVACIÓN A MÁQUINA EN MATERIAL TIPO "A", HASTA UNA PROFUNDIDAD MÁXIMA DE 30 CMS., MEDIDAS EN LÍNEAS DE PROYECTO. INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA	M3.	0.00	\$132.00	\$-
9.02	CARGA Y ACARREO FUERA DE OBRA DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIONES CON MEDIOS MECANICOS , INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	M3	0.00	\$180.42	\$-
9.03	ACARREO EN KILOMETROS SUBSECUENTES (5.0 KM) DE LOS MATERIALES PRODUCTO DE DESPALME, EXCAVACIONES Y CORTES MEDIDO EN SECCION.	M3/KM	0.00	\$13.22	\$-
9.04	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE FUMIGANTE ANTI-TERMITA EN FOSA PREVIO AL COLADO, A BASE DE INSECTICIDA CONCENTRADO EMULSIONABLE TERMIDAN 480 COMPOSICION CLORPIFOS ETIL (AGUA-INSECTICIDA 2X100) MEZCLA APLICADA 4 LTS. X M2, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	M2	0.00	\$92.95	\$-
9.05	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PLANTILLA DE CONCRETO F _c = 100 KG/CM2 DE 10 CMS. DE ESPESOR, PARA DESPLANTE DE CIMENTACION. INCLUYE MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	M2	0.00	\$240.54	\$-
9.06	CONSTRUCCION DE LOSA DE CIMENTACION DE 20CMS DE ESPESOR Y 2.70 METROS DE DIAMETRO, CONCRETO PREMEZCLADO F _c =250 KG/CM2 , DOBLE PARRILLA DE ACERO #3 @30 CMS AMBOS SENTIDOS MAS BASTON DE VR #3 @ 30 CMS INTERCALADO CON REFUERZO DE FIRME + CONTRATRABE DE 80 X 50 CMS ARMADA CON 8 VARILLAS No.3 Y ESTRIBOS CON VARILLA.#2 @ 30 CMS, INCLUYE: CORTE, HABILITADO, ARMADO DE VARILLA, COLADO, CURADO,CIMBRA, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M3	0.00	\$1,374.15	\$-

TANQUES

9.07	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO PARA AGUA POTABLE CON CAPACIDAD DE 5,000 LITROS, DIMENSIONES 2.34 MTS DE ALTURA X 1.83 MTS DE DIAMETRO, MODELO TAN-5001, MARCA ROTOPLAS, INCLUYE: MANIOBRA, MATERIALES, SOPORTERÍA, ACCESORIOS, CONECTORES, PRUEBAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	0.00	\$30,250.00	\$-
9.08	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ENTRONQUES PARA TUBERIA DE INYECCION CON TUBO ABS DE 2", INCLUYE: PRUEBAS, DERIVACIONES. RECORTES, SELLADO DE UNIONES, SOPORTES, FIJACION, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COLOCACION.	ML	0.00	\$275.00	\$-

EQUIPOS

9.09	SUMINISTRO E INSTALACION DE BOMBA CENTRIFUGA HORIZONTAL PARA SISTEMA PARA PRESION DE AGUA FRIA CON CAPACIDAD PARA 120 GPM A 140 PIES DE CARGA MODELO AC, SERIE 1531, MARCA BELL & GOSSET, MOTOR DE 10 H.P. 3,500 R.P.M, 230 / 3 / 60, 28.0 AMPS., INCLUYE: PRUEBAS, ANCLAJE A FIRME, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.	PZA	0.00	\$13,750.00	\$-
9.10	SUMINISTRO E INSTALACION DE TANQUE HIDRONEUMATICO TIPO VERTICAL CON DIAFRAGMA, MARCA RED JACKET, MODELO ET350, CAPACIDAD PARA 115.9 GALONES, INCLUYE: PRUEBAS, ANCLAJE A FIRME, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.	PZA	0.00	\$17,600.00	\$-

9.11	SUMINISTRO E INSTALACION DE GABINETE DE CONTROL DUPLEX PARA BOMBAS SISTEMA DE PRESION DE AGUA MARCA , COSIELSA MODELO THDI-210-E EN CAJA NEMA 2 INTERRUPTORES TERMOMAGNETICOS , ARRANCADORES SELECTOR DE OPERACION Y LUCES PILOTO, TRANSFORMADORES DE CONTROL, PARA MOTOR DE 10.0 H.P. 230 / 3 / 60, INCLUYE: PRUEBAS, ANCLAJE A FIRME, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.	PZA	0.00	\$17,600.00	\$-
10.00	EQUIPOS DRENAJE SANITARIO				\$-
	CIMENTACION				
10.01	EXCAVACIÓN A MÁQUINA EN MATERIAL TIPO "A", HASTA UNA PROFUNDIDAD MÁXIMA DE 360 CMS., MEDIDAS EN LÍNEAS DE PROYECTO. INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA	M3.	0.00	\$132.00	\$-
10.02	CARGA Y ACARREO FUERA DE OBRA DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIONES CON MEDIOS MECANICOS , INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	M3	0.00	\$180.42	\$-
10.03	ACARREO EN KILOMETROS SUBSECUENTES (5.0 KM) DE LOS MATERIALES PRODUCTO DE DESPALME, EXCAVACIONES Y CORTES MEDIDO EN SECCION.	M3/KM	0.00	\$13.22	\$-
10.04	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE FUMIGANTE ANTI-TERMITA EN FOSA PREVIO AL COLADO, A BASE DE INSECTICIDA CONCENTRADO EMULSIONABLE TERMIDAN 480 COMPOSICION CLORPIFIFOS ETIL (AGUA-INSECTICIDA 2X100) MEZCLA APLICADA 4 LTS. X M2, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	M2	0.00	\$92.95	\$-
10.05	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PLANTILLA DE CONCRETO F _c = 100 KG/CM2 DE 10 CMS. DE ESPESOR, PARA DESPLANTE DE CIMENTACION. INCLUYE MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	M2	0.00	\$240.54	\$-
10.06	CONSTRUCCION DE LOSA DE CIMENTACION DE 20CMS DE ESPESOR Y 2.70 METROS DE DIAMETRO, CONCRETO PREMEZCLADO F _c =250 KG/CM2 , DOBLE PARRILLA DE ACERO #3 @30 CMS AMBOS SENTIDOS MAS BASTON DE VR #3 @ 30 CMS INTERCALADO CON REFUERZO DE FIRME + CONTRATRABE DE 0.80 X 50 CMS ARMADA CON 8 VARILLAS No.3 Y ESTRIBOS CON VARILLA.#2 @ 30 CMS, INCLUYE: CORTE, HABILITADO, ARMADO DE VARILLA, COLADO, CURADO,CIMBRA, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M3	0.00	\$1,374.15	\$-
	MURO DE CONTENCIÓN				
10.07	CONSTRUCCION DE ZAPATA TIPO LINDERO DE 0.60 X 0.20 MTS, ARMADA CON 8 VARILLAS No.3 A/S MAS + BASTON CON VR #3 @ 20 CMS INTERCALADO CON MURO DE CONTENCIÓN, CONCRETO PREMEZCLADO F _c =250 KG/CM2 , INCLUYE: CORTE, HABILITADO, ARMADO DE VARILLA, COLADO, CURADO,CIMBRA, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	ML	0.00	\$1,061.37	\$-
10.08	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MURO DE BLOCK COMÚN DE 20X20X40 CM COLOR NATURAL, COLOCADO A PLOMO Y REGLA, ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4, ACABADO APARENTE CON REFUERZO VERTICAL DE 1VR #3 @20 CMS, TODAS LAS CELDAS COLADAS CON CONCRETO HECHO EN OBRA F _c = 250 KG/CM2 + REFUERZO HORIZONTAL @ 3 HILADAS CON BLOCK DALA DE 20X20X40 CMS + 2 VRS #3 Y GRAPA #2 @ 20 CMS COLADO CON CONCRETO HECHO EN OBRA F _c =250 KG/CM2; INCLUYE: HABILITADO HASTA 4.00 MTS DE PROFUNDIDAD, MANIOBRAS, MERMAS, DESPERDICIOS, CARGA, DESCARGA, ACARREOS, MOVIMIENTOS DENTRO Y/O FUERA DE LA OBRA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	0.00	\$1,326.59	\$-
	TANQUE				
10.09	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO PARA AGUA POTABLE CON CAPACIDAD DE 10,000 LITROS, DIMENSIONES 3.10 MTS DE ALTURA X 2.20 MTS DE DIAMETRO, MODELO TAN-10000, MARCA ROTOPLAS, INCLUYE: MANIOBRA, MATERIALES, SOPORTERÍA, ACCESORIOS, CONECTORES, PRUEBAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	0.00	\$70,400.00	\$-

10.10	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERIA DE VENTILA CON TUBO ABS DE 3", INCLUYE: ELEVACIONES HASTA 5.00 MTS DE ALTURA, ANDAMIOS, ENTRONQUE, DERIVACIONES. RECORTES, SELLADO DE UNIONES, SOPORTES, FIJACION, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COLOCACION.	ML	0.00	\$247.50	\$-
10.11	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERIA DE EXTRACCION CON TUBO ABS DE 2", INCLUYE: ENTRONQUE, PRUEBAS, DERIVACIONES. RECORTES, SELLADO DE UNIONES, SOPORTES, FIJACION, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COLOCACION.	ML	0.00	\$217.80	\$-
11.00	EQUIPOS SISTEMA CONTRA INCENDIO				\$-
11.01	SUMINISTRO Y COLOCACION DE EXTINTORES PORTATILES TIPO ABC DE POLVO MULTIPROPOSITO.	PZA	0.00	\$1,664.04	\$-
11.02	SUMINISTRO E INSTALACION DE DETECTOR DE HUMO, MARCA GENTEX SERIE 800, O EQUIVALENTE.	PZA	0.00	\$2,550.90	\$-
11.03	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE FIERRO GALVANIZADO DE 2 1/2" DE DIAMETRO. INCLUYE: ELEVACIONES HASTA 5.00 MTS DE ALTURA, ANDAMIOS, PRUEBAS, JUNTEO, CONECTORES, ACARREOS , MANIOBRAS, MANO DE OBRA ,HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION..	ML	0.00	\$218.04	\$-
11.04	SUMINISTRO E INSTALACION DE TOMA SIAMESA DE 4" X 2 1/2" DE DIAMETRO INCLUYE: PRUEBAS, JUNTEO, CONECTORES, ACARREOS , MANIOBRAS, MANO DE OBRA ,HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION..	PZA	0.00	\$7,788.00	\$-
11.05	SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTACION MANUAL DE JALON MARCA FIRE-LITE MODELO BGID, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	0.00	\$1,439.79	\$-
11.06	SUMINISTRO E INSTALACION DE SIRENA CON ESTROBO MARCA FIRE-LITE MODELO MA7SS-12D	PZA	0.00	\$3,331.16	\$-
11.07	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALIZACION DE PROTECCION CIVIL DE 45X45CMS, A BASE DE PANEL IMPRESO DE PVC DE 1/8", ADHERIDO CON SILICON BLANCO PINTABLE, DONDE LO INDIQUE EL PLANO DE PROTECCION CIVIL, INCLUYE: MATERIAL, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	0.00	\$275.00	\$-
12.00	LIMPIEZA				\$-
12.01	LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA, INCLUYE: MANIOBRA, ACARREO, RETIRO DE ESCOMBRO, ACCESORIOS DE LIMPIEZA Y MANO DE OBRA.	M2	0.00	\$34.65	\$-
	OBRA EXTERIOR				\$9,486.36
1.00	PRELIMINARES				\$9,486.36
1.01	DESPALME DEL TERRENO CON MEDIOS MECANICOS EN MATERIAL TIPO "A" INCLUYE: CARGA CON MAQUINARIA.	M3	0.00	\$36.26	\$-
1.02	LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACIÓN TOPOGRAFICA DE TERRENO POR MEDIOS MANUALES PARA TERRACERIAS Y DESPLANTE DE CIMENTACIONES, MEDIDO A PAÑO DE PARAMENTOS EXTERIORES DE ZAPATAS O BANQUETAS, MÁS 30 CMS. INCLUYE: NIVELETAS, CAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO TOPOGRAFICO.	M2	0.00	\$23.87	\$-
1.03	TRATAMIENTO DE TERRACERIAS EN CAPAS DE 20 CM DE ESPESOR., INCLUYE: ESCARIFICADO, HUMEDECIDO, HOMOGENIZADO Y COMPACTADO AL 90 %. DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES DE PROYECTO.	M3	0.00	\$65.54	\$-
1.04	FORMACIÓN DE TERRAPLÉN Y SUBRASANTE CON MATERIAL DE BANCO (TUCURUGUAY) HASTA LÍNEAS Y NIVELES DE PROYECTO , EN CAPAS NO MAYORES DE 20 CMS. INCLUYE: INCORPORACIÓN DE HUMEDAD OPTIMA, HOMOGENIZACIÓN TENDIDO, COMPACTADO AL 95% DE SU PVSM, PERFILADO, VOLUMEN MEDIDO EN SECCIÓN, MATERIAL, MANO DE OBRA Y EQUIPO.	M3	0.00	\$487.01	\$9,486.36
1.05	CARGA Y ACARREO FUERA DE OBRA DE MATERIAL PRODUCTO DE DESPALME DEL TERRENO, CON MEDIOS MECANICOS , INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	M3	0.00	\$180.42	\$-

2.00 ESTACIONAMIENTO						\$-
TERRACERÍAS						\$-
2.01	EXCAVACIONES EN CORTES Y ADICIONALES DEBAJO DE LA SUBRASANTE, EN MATERIAL TIPO "A", INCLUYE CARGA, ACARREO Y ACAMELLONADO DE LOS MATERIALES DENTRO DE LA OBRA.	M3	0.00	\$340.38		\$-
2.02	COMPACTACION DE LA SUPERFICIE DESCUBIERTA AL CORTAR. INCLUYE: ESCARIFICADO, ACARREOS, INCORPORACION DE HUEMEDAD Y COMPACTACION AL 90% PROCTOR.	M3	0.00	\$65.54		\$-
2.03	FORMACION Y COMPACTACION DE TERRAPLEN CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION, INCLUYE: INCORPORACION DE HUEMEDAD, HOMOGENIZADO, TENDIDO Y COMPACTADO AL 90% DE SU PVSM, EN CAPAS DE 20 cms.	M3	0.00	\$107.80		\$-
3.00 PAVIMENTACION						\$-
3.01	TRATAMIENTO DE TERRENO NATURAL EN CAPA DE 20 cms. DE ESPESOR COMPACTOS, INCLUYE: SUMINISTRO DEL MATERIAL, ACAMELLONADO, INCORPORACION DE HUEMEDAD, HOMOGENIZADO, TENDIDO Y COMPACTADO AL 95% DE SU PVSM.	M3	0.00	\$65.78		\$-
3.02	CONSTRUCCION DE BASE HIDRAULICA DE 30 cms. DE ESPESOR COMPACTOS, CON MATERIAL PETREO TRITURADO DE T.M.A. DE 1-1/2". INCLUYE: SUMINISTROS, ACARREOS DEL MATERIAL ACAMELLONADO, INCORPORACION DE HUEMEDAD, HOMOGENIZADO, TENDIDO Y COMPACTADO AL 100% DE SU P.V.S.M.	M2	0.00	\$154.00		\$-
3.03	RIEGO DE IMPREGNACIÓN CON ASFALTO MC-70 O SIMILAR EN PROPORCION DE 1.50 lt/m2 INCLUYE: ADQUISICION, CARGA Y ACARREO DEL MATERIAL AL LUGAR DE LA OBRA, BARRIDO, CALENTAMIENTO, BOMBEO Y APLICACION.	M2	0.00	\$58.96		\$-
3.04	RIEGO DE LIGA CON ASFALTO MC-800 O SIMILAR EN PROPORCION DE 0.50 Lt/m2. INCLUYE: SUMINISTRO, BARRIDO, CALENTAMIENTO BOMBEO Y COLOCACION.	M2	0.00	\$26.29		\$-
3.05	CARPETA DE CONCRETO ASFALTICO DE 5 cms. DE ESPESOR COMPACTOS, CON MATERIAL PETREO T.M.A. 3/4" Y CEMENTO ASFALTICO AR-8000 O SIMILAR, INCLUYE: SUMINISTROS, ELABORACION EN PLANTA, ACARREO, TENDIDO Y COMPACTADO AL 95% MARSHALL	M2	0.00	\$250.80		\$-
GUARNICIONES						\$-
3.06	CONSTRUCCION DE BANQUETA DE 10CM , DE ESPESOR DE CONCRETO PREMEZCLADO NORMAL F'C=210KG/CM2 ARMADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6X6-10/10 INCLUYE: MATERIALES MANO DE OBRA EXCAVACION Y/O RELLENO CON TIERRA LIMO, AFINE Y COMPACTACION DEL TERRENO NATURAL, CIMBRADO COLADO, DESCIMBRADO Y CURADO CON CURACRETO.	M2	0.00	\$583.00		\$-
3.07	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES DE CONCRETO HIDRÁULICO TIPO "I" DE 70 LTS/ML. F'C= 200 KG/CM2. INCLUYE: CELOTEX DE ½" EN JUNTA DE DILATACIÓN, SUMINISTRO DE MATERIALES, CIMBRADO, COLADO, VIBRADO, DESCIMBRADO Y CURADO CON CURACRETO.	ML	0.00	\$368.50		\$-
	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES DE CONCRETO HIDRÁULICO TIPO "REMATE" DE 70 LTS/ML. F'C= 200 KG/CM2. INCLUYE: CELOTEX DE ½" EN JUNTA DE DILATACIÓN, SUMINISTRO DE MATERIALES, CIMBRADO, COLADO, VIBRADO, DESCIMBRADO Y CURADO CON CURACRETO.	ML	0.00	\$368.50		\$-
3.08	CONSTRUCCION DE RAMPA PARA DISCAPACITADOS EN EXTREMO DE GUARNICION, SEGUN PROYECTO Y NORMA, DE CONCRETO PREMEZCLADO NORMAL F'C=210KG/CM2 ARMADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6X6-10/10, INCLUYE, INCLUYE EXTURIZADO PERIMETRAL: MATERIALES MANO DE OBRA EXCAVACION Y/O RELLENO CON TIERRA LIMO, AFINE Y COMPACTACION DEL TERRENO NATURAL, CIMBRADO COLADO, DESCIMBRADO Y CURADO CON CURACRETO.	PZA	0.00	\$9,350.00		\$-

SEÑALAMIENTO DEFINITIVO						\$-
3.09	APLICACION CON MAQUINA DE PINTURA BLANCA O AMARILLA REFLEJANTE EN LINEA SENCILLA CONTINUA DE 10 cms. DE ANCHO EN PISOS DE VIALIDADES Y FORMACION DE CAJONES DE ESTACIONAMIENTO . INCLUYE: 2 APLICACIONES MICROESFERA, SUMINISTROS, EQUIPO Y HERRAMIENTA, Y MANO DE OBRA.	ML	0.00	\$27.39		\$-
3.10	APLICACION CON MAQUINA DE PINTURA ROJA REFLEJANTE EN CORDÓN DE GUARNICIONES DE 30 cms. DE DESARROLLO EN SU SUPERFICIE LATERAL Y SUPERIOR, INCLUYE: 2 APLICACIONES MICROESFERA, LIMPIEZA DE GUARNICION, SUMINISTROS, EQUIPO Y HERRAMIENTA, Y MANO DE OBRA.	ML	0.00	\$49.50		\$-
3.11	APLICACION CON MAQUINA DE PINTURA AZUL REFLEJANTE EN CORDÓN DE GUARNICIONES DE 30 cms. DE DESARROLLO EN SU SUPERFICIE LATERAL Y SUPERIOR, INCLUYE: 2 APLICACIONES MICROESFERA, LIMPIEZA DE GUARNICION, SUMINISTROS, EQUIPO Y HERRAMIENTA, Y MANO DE OBRA.	ML	0.00	\$49.50		\$-
3.12	APLICACION CON MAQUINA DE PINTURA AZUL REFLEJANTE EN SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL DE DISCAPACITADO . INCLUYE: 2 APLICACIONES MICROESFERA, LIMPIEZA DE GUARNICION, SUMINISTROS, EQUIPO Y HERRAMIENTA, Y MANO DE OBRA.	PZA	0.00	\$935.00		\$-
3.13	APLICACION CON MAQUINA DE PINTURA AMARILLA REFLEJANTE EN SUCESION DE FRANJAS DE CEBRA , CON LINEAS PARALELAS DE 40 cms. DE ANCHO Y SEPARADAS ENTRE SI POR MISMA DISTANCIA, CON SU LONGITUD VARIABLE, PARA DELIMITAR EL CRUCE PEATONAL EN ACCESO, SALIDA Y CRUCES DE VIALIDADES EXISTENTES, INCLUYE: DOS APLICACIONES, MICROESFERA, TODOS LOS SUMINISTRO Y MANO DE OBRA, SEGUN ESPECIFICACIONES DEL MANUAL DE DISPOSITIVOS PARA EL CONTROL DE TRANSITO EN VIALIDADES DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA.	ML	0.00	\$132.00		\$-
3.14	APLICACION CON MAQUINA DE PINTURA AMARILLA REFLEJANTE EN FLECHAS . INCLUYE: 2 APLICACIONES MICROESFERA, SUMINISTROS, EQUIPO Y HERRAMIENTA, Y MANO DE OBRA.	PZA	0.00	\$660.00		\$-
3.15	APLICACION CON MAQUINA DE PINTURA VERDE REFLEJANTE EN SEÑALAMIENTO HORIZONTAL DE PUNTO DE REUNIÓN . INCLUYE: 2 APLICACIONES MICROESFERA, LIMPIEZA DE GUARNICION, SUMINISTROS, EQUIPO Y HERRAMIENTA, Y MANO DE OBRA.	PZA	0.00	\$1,045.00		\$-
3.16	SUMINISTRO Y COLOCACION DE SEÑALAMIENTOS VERTICALES , CON DIMENSIONES PROMEDIO DE 71X71 cm, (SEÑALAMIENTO RESTRICTIVO, PREVENTIVO, INFORMATIVO DE SERVICIOS O TURISTICO) COLADO EN POSTE CANAL "U" DE FIERRO GALVANIZADO, FIJADO CON TORNILLO ANTIVANDALICOS, INCLUYE: EXCAVACION, FABRICACION DE BASE DE CONCRETO DE F'C=150Kg/cm2 DE 30X50 cms. EL SEÑALAMIENTO DEBERA CUMPLIR CON LAS ESPECIFICACIONES DEL MANUAL DE DISPOSITIVOS PARA EL CONTROL DE TRANSITO EN VIALIDADES DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA.	PZA	0.00	\$3,465.00		\$-
CASETA DE VIGILANCIA						\$-
3.17	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CASETA DE VIGILANCIA PREFABRICADA DE 1.50 X1.50 MTS A BASE DE MULTIPANEL DE 2" DE ESPESOR + BASE DE CONCRETO HECHO EN OBRA F'C=210 KG/CM2; INCLUYE: MANIOBRAS, MERMAS, DESPERDICIOS, CARGA, DESCARGA, ACARREOS, MOVIMIENTOS DENTRO Y/O FUERA DE LA OBRA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	0.00	\$47,285.72		\$-
3.18	HABILITADO Y COLOCACIÓN DE BARRERA MANUAL PARA CONTROL DE ACCESO VEHICULAR DE 6.00 MTS DE LONGITUD A BASE DE ALUMINIO + BASE, SOPORTE Y GUIA CON PERFILES DE DIVERSAS DIMENSIONES INCLUYE: MANIOBRAS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	0.00	\$3,286.06		\$-

3.00 BARDA, CERCO Y HERRERIAS					\$-
CIMENTACION					
3.01	EXCAVACIÓN A MÁQUINA EN MATERIAL TIPO "A", HASTA UNA PROFUNDIDAD MÁXIMA DE 250 CMS., MEDIDAS EN LÍNEAS DE PROYECTO. INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA	M3.	0.00	\$132.00	\$-
3.02	CARGA Y ACARREO FUERA DE OBRA DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIONES CON MEDIOS MECANICOS , INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	M3	0.00	\$180.42	\$-
3.03	ACARREO EN KILOMETROS SUBSECUENTES (5.0 KM) DE LOS MATERIALES PRODUCTO DE DESPALME, EXCAVACIONES Y CORTES MEDIDO EN SECCION.	M3/KM	0.00	\$13.22	\$-
3.04	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE FUMIGANTE ANTI-TERMITA EN CEPAS Y TERRENO COMPACTADO PREVIO AL COLADO, A BASE DE INSECTICIDA CONCENTRADO EMULSIONABLE TERMIDAN 480 COMPOSICION CLORPIFIFOS ETIL (AGUA-INSECTICIDA 2X100) MEZCLA APLICADA 4 LTS. X M2, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	M2	0.00	\$92.95	\$-
3.05	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PLANTILLA DE CONCRETO F'c= 100 KG/CM2 DE 5 CMS. DE ESPESOR, PARA DESPLANTE DE CIMENTACION. INCLUYE MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	M2	0.00	\$240.54	\$-
MUROS					
3.06	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BARDA DE 3.00 MTS DE ALTURA A BASE DE BLOCK RUSTICO DE 20X20X40 CM COLOR GRIS COLOCADO A PLOMO Y REGLA, ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4, ACABADO APARENTE CON REFUERZO VERTICAL DE 1VR #3 @40 CMS, CELDAS COLADAS CON CONCRETO HECHO EN OBRA F'C= 210 KG/CM2 + REFUERZO HORIZONTAL A BASE DE BLOCK DALA DE 20X20X40 CMS CON 2 VRS #3 Y GRAPA #2 @ 20 CMS COLADO CON CONCRETO HECHO EN OBRA F'C=210 KG/CM2; INCLUYE: ELEVACIONES HASTA 3.50 MTS DE ALTURA, ANDAMIOS, MANIOBRAS, MERMAS, DESPERDICIOS, CARGA, DESCARGA, ACARREOS, MOVIMIENTOS DENTRO Y/O FUERA DE LA OBRA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	0.00	\$1,120.92	\$-
3.07	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PILAstra DE 40X40CMS DE 3.00 MTS DE ALTURA A BASE DE BLOCK RUSTICO DE 20X20X40 CM COLOR GRIS, COLOCADO A PLOMO Y REGLA, ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4, ACABADO APARENTE CON REFUERZO VERTICAL DE 1VR #3 @40 CMS, CELDAS COLADAS CON CONCRETO HECHO EN OBRA F'C= 210 KG/CM2 + REFUERZO HORIZONTAL A BASE DE BLOCK DALA DE 20X20X40 CMS CON 2 VRS #3 Y GRAPA #2 @ 20 CMS COLADO CON CONCRETO HECHO EN OBRA F'C=210 KG/CM2; INCLUYE: ELEVACIONES HASTA 3.50 MTS DE ALTURA, ANDAMIOS, MANIOBRAS, MERMAS, DESPERDICIOS, CARGA, DESCARGA, ACARREOS, MOVIMIENTOS DENTRO Y/O FUERA DE LA OBRA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZS	0.00	\$868.13	\$-
3.08	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MURETE DE 0.60 MTS DE ALTURA A BASE DE BLOCK RUSTICO DE 20X20X40 CM COLOR GRIS, COLOCADO A PLOMO Y REGLA, ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4, ACABADO APARENTE CON REFUERZO VERTICAL DE 1VR #3 @40 CMS, CELDAS COLADAS CON CONCRETO HECHO EN OBRA F'C= 210 KG/CM2 + REFUERZO HORIZONTAL A BASE DE BLOCK DALA DE 20X20X40 CMS CON 2 VRS #3 Y GRAPA #2 @ 20 CMS COLADO CON CONCRETO HECHO EN OBRA F'C=210 KG/CM2; INCLUYE: ELEVACIONES HASTA 2.00 MTS DE ALTURA, MANIOBRAS, MERMAS, DESPERDICIOS, CARGA, DESCARGA, ACARREOS, MOVIMIENTOS DENTRO Y/O FUERA DE LA OBRA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	0.00	\$989.01	\$-

HERRERIAS

3.09	HABILITADO Y COLOCACIÓN DE CERCO DE 2.40 MTS DE ALTURA A BASE DE TUBULAR DE 2"X2" @ 20 CMS, SOLERA INFERIOR Y SUPERIOR DE 1/4" + ANCLAJE A PILASTRAS Y MURETES, INCLUYE: ELEVACIONES HASTA 3.00 MTS DE ALTURA, ANDAMIOS, MANIOBRAS, MERMAS, DESPERDICIOS, CARGA, DESCARGA, ACARREOS, MOVIMIENTOS DENTRO Y/O FUERA DE LA OBRA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	ML	0.00	\$3,190.00	\$-
3.10	HABILITADO Y COLOCACIÓN DE PUERTA ABATIBLE PEATONAL DE 3.00 MTS DE ALTURA Y 1.40 MTS DE LONGITUD A BASE DE TUBULAR 2"X2" @ 20 CMS, SOLERA INFERIOR Y SUPERIOR DE 1/4" + ANCLAJE A PILASTRAS Y MURETES, + BISAGRAS Y SOPORTE CON PERFILES DE DIVERSAS DIMENSIONES INCLUYE: ELEVACIONES HASTA 3.00 MTS DE ALTURA, ANDAMIOS, MANIOBRAS, MERMAS, DESPERDICIOS, CARGA, DESCARGA, ACARREOS, MOVIMIENTOS DENTRO Y/O FUERA DE LA OBRA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	0.00	\$4,950.00	\$-
3.11	HABILITADO Y COLOCACIÓN DE PUERTA CORREDIZA VEHICULAR DE 3.00 MTS DE ALTURA Y 4.00 MTS DE LONGITUD A BASE DE TUBULAR 2"X2" @ 20 CMS, SOLERA INFERIOR Y SUPERIOR DE 1/4" + ANCLAJE A PILASTRAS Y MURETES, + SOPORTE Y GUIA CON PERFILES DE DIVERSAS DIMENSIONES INCLUYE: ELEVACIONES HASTA 3.00 MTS DE ALTURA, ANDAMIOS, MANIOBRAS, MERMAS, DESPERDICIOS, CARGA, DESCARGA, ACARREOS, MOVIMIENTOS DENTRO Y/O FUERA DE LA OBRA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	0.00	\$13,750.00	\$-
	HABILITADO Y COLOCACIÓN DE CERCO DE 3.00 MTS DE ALTURA A BASE DE REJACERO, MARCA "DEACERO"+ ANCLAJE Y SOPORTE CON PERFILES DE DIVERSAS DIMENSIONES SEGUN FABRICANTE, INCLUYE: ELEVACIONES HASTA 3.00 MTS DE ALTURA, MANIOBRAS, MERMAS, DESPERDICIOS, CARGA, DESCARGA, ACARREOS, MOVIMIENTOS DENTRO Y/O FUERA DE LA OBRA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	ML	0.00	\$3,080.00	\$-
3.12	HABILITADO Y COLOCACIÓN DE PUERTA ABATIBLE PEATONAL DE 3.00 MTS DE ALTURA Y 1.20 MTS DE LONGITUD A BASE DE REJACERO, MARCA "DEACERO"+ ANCLAJE, BISAGRAS Y SOPORTE CON PERFILES DE DIVERSAS DIMENSIONES SEGUN FABRICANTE, INCLUYE: ELEVACIONES HASTA 3.00 MTS DE ALTURA, MANIOBRAS, MERMAS, DESPERDICIOS, CARGA, DESCARGA, ACARREOS, MOVIMIENTOS DENTRO Y/O FUERA DE LA OBRA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	0.00	\$4,180.00	\$-
4.00	RECUBRIMIENTOS Y ACABADOS				\$-
4.01	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PASTO SINTETICO MODELO URBAN, COLOR OLIVE & JUTE, INCLUYE: PREPARACION DE TERRENO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.	M2	0.00	\$896.50	\$-
4.02	SUMINISTRO Y COLOCACION DE GRAVILLA GRIS DE 3/4PULG (MAX.); INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL NECESARIO PARA SU INSTALACION, MANO DE OBRA, ACARREOS, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION	M3	0.00	\$935.00	\$-
5.00	VEGETACIÓN				\$-
5.01	SUMINISTRO Y PLANTACION DE PALMERA WASHINGTONIA (WASHINGTONIA ROBUSTA) DE HASTA 5 MTS DE ALTURA. INCLUYE: TRAZO, APERTURA DE CEPAS, REMOCION DEL CONTENEDOR, RIEGO, FERTILIZANTE, RELLENO DE CEPAS CON SUELO MEJORADO A BASE DE 75% LIMO, 20% ARENA, 5% MATERIAL ORGANICO COMPOSTA, CAJETE, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	PZA	0.00	\$16,500.00	\$-
5.02	SUMINISTRO Y PLANTACION DE ARBUSTO BUGAMBILIA (BOUGAINVILLEA) DE 5 GALONES. INCLUYE: TRAZO, APERTURA DE CEPAS, REMOCION DEL CONTENEDOR, RIEGO, FERTILIZANTE, RELLENO DE CEPAS CON SUELO MEJORADO A BASE DE 75% LIMO, 20% ARENA, 5% MATERIAL ORGANICO COMPOSTA, CAJETE, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	PZA	0.00	\$935.00	\$-

6.00 INSTALACIONES ELECTRICAS Y ALUMBRADO						\$-
ALUMBRADO						\$-
6.01	SUMINISTRO E INSTALACION DE ARBOTANTE METALICO DE UNA PIEZA TIPO CONICO CIRCULAR DE LAMINA CAL.11 DE 9.00 MTS. DE ALTURA, CATALOGO KAD LED 40C 1000 40K R2 MVOLT, CON UN BRAZO DE 2.44 MTS. (8') DE LARGO. CON UNA LUMINARIA TIPO LED DE 140 WATTS. 14950 LUMENS, 4000 KELVIN, 120-277 V. MARCA LITHONIA LICHTING.	PZA	0.00	\$26,950.00	\$-	
6.02	SUMINISTRO E INSTALACION DE ARBOTANTE METALICO DE UNA PIEZA TIPO CONICO CIRCULAR DE LAMINA CAL.11 DE 9.00 MTS. DE ALTURA, CATALOGO KAD LED 40C 1000 40K R2 MVOLT, CON DOS BRAZOS DE 2.44 MTS. (8') DE LARGO. CON UNA LUMINARIA TIPO LED DE 140 WATTS. 14950 LUMENS, 4000 KELVIN, 120-277 V. MARCA LITHONIA LICHTING.	PZA	0.00	\$40,150.00	\$-	
6.03	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CENTRO DECARGA "CCAEX" 120/240V. 3F 4H DE 12 CTOS. INTERRUPTOR PRINCIPAL 125 AMP, PARA EMPOTRAR SQUARE D. QO03 12 L125 GRB. INCLUYE: MATERIALES, SOPORTERÍA, ACCESORIOS, CONECTORES, CORTES, CONEXIONES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	0.00	\$7,480.00	\$-	
6.04	SUMINISTRO E INSTALACION DE ALIMENTADOR PARA EXTERIOR CON LA SIG. CONFIGURACION: 2-1/0 FASE- 2-1/0 NEUTRO, 2-4 T. CABLE DE CU. THHW. EN TUBO STEEL P.D. DE 75 MM (3"). INCLUYE HERRAMIENTA MENOR, ACCESORIOS PARA SOPORTERIA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.	ML	0.00	\$1,083.50	\$-	
6.05	SUMINISTRO E INSTALACION DE ALIMENTADOR PARA EXTERIOR CON LA SIG. CONFIGURACION: 3-6 FASE- 1-6 NEUTRO, 1-10 T. CABLE DE CU. THHW. EN TUBO STEEL P.D. DE 27 MM (1"). INCLUYE HERRAMIENTA MENOR, ACCESORIOS PARA SOPORTERIA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.	ML	0.00	\$308.00	\$-	
SUB ESTACION						\$-
6.06	SUMINISTRO Y FABRICACION DE MURETE DE BLOCK PARA TABLERO DE MEDICION CON DIMENSIONES INTERIORES DE 0.97 x 2.00 MTS. DE ALTURA, CON LOSA DE CONCRETO DE 0.10 M. MINIMO (QUEDARA EN CARA FRONTAL EL TABLERO DE MEDICION Y EN LA PARTE POSTERIOR LOS INTERRUPTORES DERIVADOS), INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO DE FIERRO NEGRO DE 50 MM. DE DIAMETRO CON PINTURA ANTICORROSIVA.	PZA	0.00	\$27,500.00	\$-	
6.07	TABLERO PRINCIPAL TIPO I - LINE GABINETE DE MEDICION AUTOSOPORTADO CFE-M10 NEMA 3R CON INTERRUPTOR PRINCIPAL DE 1000 A. 480 V	PZA	0.00	\$31,790.00	\$-	
6.08	SUMINISTRO Y CONSTRUCCION DE REGISTRO EN BAJA TENSION	PZA	0.00	\$13,750.00	\$-	
6.09	SUMINISTRO E INSTALACION DE TRANSFORMADOR TIPO PEDESTAL 225 KVA 13.2/7.6KV 480-277V	PZA	0.00	\$281,380.00	\$-	
6.10	BASE PARA TRANSFORMADOR DE 2.30 X 2.60 X 0.15 m DE CONCRETO f'c= 200 Kg/cm2 ARMADO CON VARILLA DE 3/8 @ 20 cm EN AMBOS SENTIDOSCONSTRUCCION DE	PZA	0.00	\$8,800.00	\$-	
6.11	CONSTRUCCION DE REGISTRO DE CONCRETO f'c= 200 Kg/cm2 PARA TRANSFORMADOR CON DIMENSIONES INTERIORES DE 1.40 X 1.80 X 1.20 m Y MUROS DE 10 cm DE ESPESOR ARMADON CON VARILLA DE 3/8 @ 20 cm EN AMBOS SENTIDOS CON BROCAL Y TAPA DE FoFo CFE 84	PZA	0.00	\$13,750.00	\$-	
6.12	CONSTRUCCION DE DUCTO DE CUATRO VIAS DE TRANSFORMADOR A SUBESTACION. INCLUYE: EXCAVACION A 1.10 MTS. DE PROFUNDIDAD, DOS TUBOS PVC DE 4" DE DIAMETRO CEDULA 40. AHOGADO EN CONCRETO F'C=150 KG/CM2. RELLENO COMPACTADO, TODOS LOS SUMINISTROS Y MANO DE OBRA. SEGÚN EL MANUAL DE DISPOSITIVOS PARA EL CONTROL DE TRANSITO EN CALLES Y CARRETERAS DE LA S. C. T.	ML	0.00	\$2,640.00	\$-	

ACOMETIDA					\$-
6.13	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ACOMETIDA ELECTRICA SEGUN NORMA CFE EN POSTE POSTE DE CONCRETO TIPO COSTA PCR-12-750 CFE CRUCETA DE FE GALVA CFE CT 200 APARTARRAYO OXIDO DE ZINC TIPO TRANSICION (RISER POLE) 10 KV 8.4 MCOV CORTACIRCUITO FUSIBLE 27 KV, 100 A, 12 KA SIM 150 KV NBI TIPO "V" MCA IUSA TIPO CPC O SIMILAR CON FUSIBLE TIPO K, INTERRUPTOR TRIPOLAR EN AIRE TIPO KPF 600 A, 15-23 KV, TORNAPUNTA ANGULAR DE 72", CLEMA TENSORA GALV 2 CU, ERMINAL DE PORCELANA O POLIMERICA TIPO INTEMPERIE, 15 KV CAL. 1/0 AWG AL COMPACTO Y CABLE DE ENERGIA DE ALUMINIO COMPACTO CON PANTALLA ELECTROSTATICA, INCLUYE: TUBERIA, ABRAZADERAS, MOLDURAS, BASTIDOR, FLEJE, PROTECCION MECANICA, ELEVACIONES HASTA 9.00 MTS DE ALTURA, ANDAMIOS, MANIOBRAS, MERMAS, DESPERDICIOS, CARGA, DESCARGA, ACARREOS, MOVIMIENTOS DENTRO Y/O FUERA DE LA OBRA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	0.00	\$53,350.00	\$-
6.14	SUMINISTRO Y COLOCACION DE REGISTRO SEGUN NORMA CFE, INCLUYE: MANIOBRA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	0.00	\$9,350.00	\$-
	SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTE DE CONCRETO CIRCULAR DE 9.00 MTS. DE ALTURA, NORMATIVIDAD CFE, INCLUYE: MANIOBRAS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO	PZA	0.00	\$45,353.00	\$-
6.15	SUMINISTRO E INSTALACION DE ALIMENTADOR AEREO EN MEDIA TENSION. INCLUYE: ELEVACIONES HASTA 9.00 MTS, MANIOBRA, HERRAMIENTA, ACCESORIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.	ML	0.00	\$385.00	\$-
7.00 LIMPIEZA					\$-
7.01	LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA, INCLUYE: MANIOBRA, ACARREO, RETIRO DE ESCOMBRO, ACCESORIOS DE LIMPIEZA Y MANO DE OBRA.	M2	-	\$18.15	\$-
EDIFICIO CENTRO DE JUSTICIA					\$9,390,511.68
1.00	PRELIMINARES			\$543,667.78	
2.00	CIMENTACION Y FIRMES			\$2,446,335.75	
3.00	MUROS			\$2,197,403.00	
4.00	CASTILLOS Y CERRAMIENTOS			\$429,683.58	
5.00	ESTRUCTURA METÁLICA			\$785,351.27	
6.00	CUBIERTA			\$1,909,326.62	
7.00	PUERTAS, VENTANAS Y CANCELERIAS			\$-	
8.00	RECUBRIMIENTOS Y ACABADOS			\$-	
9.00	MOBILIARIO FIJO			\$-	
10.00	MOBILIARIO SANITARIO			\$-	
11.00	INSTALACIONES ELECTRICAS			\$656,898.00	
12.00	SISTEMA AIRE ACONDICIONADO			\$173,008.00	
13.00	INSTALACION HIDRAULICA Y SANITARIA			\$173,395.50	
14.00	SISTEMA CONTRA INCENDIO			\$-	
15.00	VOZ Y DATOS			\$62,915.38	
16.00	LIMPIEZA			\$12,526.80	
EDIFICIO ALBERGUE					\$1,489,921.64
1.00	PRELIMINARES			\$51,623.02	
2.00	CIMENTACION Y FIRMES			\$370,840.08	
3.00	MUROS			\$456,966.80	
4.00	CERRAMIENTOS			\$81,987.73	

5.00	ESTRUCTURA METÁLICA	\$67,857.86
6.00	CUBIERTA	\$247,310.74
7.00	PUERTAS, VENTANAS Y CANCELERIAS	\$-
8.00	RECUBRIMIENTOS Y ACABADOS	\$-
9.00	MOBILIARIO FIJO	\$-
10.00	MOBILIARIO SANITARIO	\$-
11.00	INSTALACIONES ELECTRICAS	\$96,030.00
12.00	SISTEMA AIRE ACONDICIONADO	\$-
13.00	INSTALACION HIDRAULICA Y SANITARIA	\$89,155.30
14.00	SISTEMA CONTRA INCENCIO	\$-
15.00	VOZ Y DATOS	\$24,717.00
16.00	LIMPIEZA	\$3,433.11

CUARTO DE MAQUINAS Y TANQUES

1.00	PRELIMINARES
2.00	CIMENTACION
3.00	MUROS
4.00	CERRAMIENTOS
5.00	ESTRUCTURA METÁLICA
6.00	CUBIERTA
7.00	PUERTAS Y LOUVERS
8.00	INSTALACIONES ELECTRICAS
9.00	EQUIPOS SISTEMA HIDRONEUMATICO
10.00	EQUIPOS DRENAJE SANITARIO
11.00	LIMPIEZA

OBRA EXTERIOR

1.00	PRELIMINARES
2.00	ESTACIONAMIENTO
3.00	BARDA, CERCO Y HERRERIAS
4.00	RECUBRIMIENTOS Y ACABADOS
5.00	VEGETACIÓN
6.00	INSTALACIONES ELECTRICAS Y ALUMBRADO
7.00	LIMPIEZA

IMPORTE SIN INCLUIR IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SUB-TOTAL	\$10,880,433.32
	I.V.A. 16%	\$1,740,869.33
IMPORTE CON LETRA:	SUMA	\$12,621,302.65
	INDIRECTOS 3%	\$378,639.08
	TOTAL	\$12,999,941.73

El monto total del proyecto es \$12,999,941.73 (doce millones novecientos noventa y nueve mil novecientos cuarenta y un pesos 73/100 M.N.

Leído por las partes y enteradas del contenido y alcance legal del Anexo Técnico, lo firman en cuatro ejemplares en la Ciudad de México, a los 31 días del mes de mayo de 2023.- Por Gobernación: el Subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, **Alejandro de Jesús Encinas Rodríguez**.- Rúbrica.- La Comisionada Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, **Ma Fabiola Alanís Sámano**.- Rúbrica.- Por el Gobierno del Estado: la Gobernadora del Estado, **Marina del Pilar Avila Olmeda**.- Rúbrica.- El Secretario General de Gobierno y Titular de la Instancia Local Responsable, **Catalino Zavala Márquez**.- Rúbrica.- El Secretario de Hacienda, **Marco Antonio Moreno Mexía**.- Rúbrica.

EXTRACTO de la solicitud de registro de la agrupación denominada Iglesia Vida una Iglesia sin Paredes, una Iglesia sin Fronteras, para constituirse en asociación religiosa.

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- GOBERNACIÓN.- Secretaría de Gobernación.- Subsecretaría de Desarrollo Democrático, Participación Social y Asuntos Religiosos.- Unidad de Asuntos Religiosos, Prevención y la Reconstrucción del Tejido Social.- Dirección General de Asuntos Religiosos.

EXTRACTO DE LA SOLICITUD DE REGISTRO CONSTITUTIVO COMO ASOCIACIÓN RELIGIOSA QUE PRESENTÓ EL C. ABEL GARCÍA VALLEJO DE LA AGRUPACIÓN DENOMINADA "IGLESIA VIDA UNA IGLESIA SIN PAREDES, UNA IGLESIA SIN FRONTERAS".

En cumplimiento a lo dispuesto por el último párrafo del artículo 7° de la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público; en relación con los diversos 8° y 10° de su Reglamento, se publica el correspondiente extracto de la solicitud de registro de la agrupación denominada "IGLESIA VIDA UNA IGLESIA SIN PAREDES, UNA IGLESIA SIN FRONTERAS", para constituirse en asociación religiosa; solicitud presentada en la Dirección General de Asuntos Religiosos, para su trámite respectivo; cuyos datos principales son los que a continuación se señalan:

I.- Domicilio: Calle Primera Privada de la cerrada Zaragoza Número 1, Calle Zaragoza, Colonia San Juan Tlalpizahuac, Municipio de Ixtapaluca, Estado de México, C.P. 56576.

II.- Bienes inmuebles: se relacionó para cumplir con su objeto un inmueble ubicado en Calle Primera Privada de la cerrada Zaragoza Número 1, Calle Zaragoza, Colonia San Juan Tlalpizahuac, Municipio de Ixtapaluca, Estado de México, C.P. 56576, manifestado de manera unilateral bajo contrato de comodato.

III.- Estatutos: Presentó estatutos, los que contienen las bases fundamentales de su doctrina, la determinación de los asociados, ministros de culto y representante, mismos que señalan como objeto, el siguiente: "Ser un medio activo de enlace fraternal entre sus Iglesias Locales."

IV.- Se exhiben las pruebas suficientes que acreditan que la agrupación religiosa cuenta con notorio arraigo entre la población.

V.- Representante: Abel García Vallejo.

VI.- Exhiben la Relación de asociados, para dar cumplimiento a lo dispuesto por la fracción VI del artículo 8° del Reglamento de la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público.

VII.- Exhiben el convenio propuesto a la Secretaría de Relaciones Exteriores, para dar cumplimiento a lo dispuesto en la fracción I del artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

VIII.- Órgano de Dirección o Administración: De conformidad con los estatutos exhibidos, se denomina "Órgano de Gobierno", integrada por la persona y cargo siguiente: Abel García Vallejo, Pastor General.

IX.- Ministros de Culto: Abel García Vallejo, Gildardo Aguirre Figueroa y Juvenal Espinoza Ramírez.

X.- Credo Religioso: Cristiano Evangélico Pentecostés.

En cumplimiento a lo dispuesto por el primer párrafo del artículo 11 del Reglamento de la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público, se notifica lo anterior, a efecto de que las personas físicas, asociaciones religiosas, agrupaciones religiosas o iglesias que pudieran considerarse afectadas en su esfera jurídica, comparezcan dentro del término de veinte días hábiles, contados a partir del día siguiente de esta publicación a presentar su oposición ante esta Dirección General. Asimismo, se comunica que el expediente de la solicitud de referencia estará a la vista de los interesados para su consulta solamente durante el término señalado.

Expedido en la Ciudad de México, a los treinta días del mes de junio de dos mil veintitrés.- El Director General Adjunto de la Dirección General de Asuntos Religiosos de la Secretaría de Gobernación, Lic. **Jorge Lee Galindo**.- Rúbrica.